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1. [bookmark: _Toc513462422][bookmark: _Toc54621005][bookmark: _Toc193376691][bookmark: _Toc224833739][bookmark: _Toc224837088]Общие положения
1.1. Заказчик – ООО «Усадьба «Давыдовых» - юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.
1.2. Организатор:
Контактное лицо по вопросам организации и проведения закупочной процедуры:
– Патрина Елена Александровна, тел. 7 (495)730-15-13, доб 50453, e-mail: patrina@sistema.ru; 
– Князева Ольга Анатольевна, тел: +7 (495)730-15-13, доб. 50437, e-mail: O.Knyazeva@sistema.ru.
Контактное лицо по вопросам технического задания – Генеральный директор Данилова Марина Николаевна, тел: +7 (495)730-15-13, доб. 55474, e-mail: M.Danilova@sistema.ru
1.3. Срок окончания приема предложений.
[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc298319688][bookmark: _Toc518119237][bookmark: _Hlk225247030]ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) в соответствии с регламентом и инструкцией для Участников торговой секции «Торги коммерческих заказчиков» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», ознакомиться с которыми можно на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/Notice/752/Information.
Для участия необходимо зарегистрироваться в торговой секции «Закупки и продажи». Для этого необходимо перейти в раздел Личный кабинет - Регистрация в торговой секции «Закупки и продажи» и подать заявку на регистрацию. Если Вы уже зарегистрированы, то повторно проходить регистрацию не требуется.
Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация и участие бесплатное для поставщиков и не требует наличия электронной цифровой подписи. 
Дата окончания подачи документов до 17.00 часов (МСК) «9» апреля 2026 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, ЭТП не принимаются.
1.4 Предоставление Закупочной документации
1.4.1. Участники могут ознакомиться с Закупочной документацией на официальном сайте ПАО АФК «Система» www.sistema.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358.
1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.
1.5.  Правовой статус процедур и документов
1.5.1. Открытый запрос цен (далее по тексту «Запрос цен») не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 437, 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.5.2. Направление настоящей Документации является приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса цен. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса цен установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
1.5.4. Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
[bookmark: _Ref86827161]1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
Протоколы преддоговорных переговоров (если они проводились) между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу цен, ни в Предложении Победителя);
Настоящая Документация по запросу цен по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом цен.
1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса цен и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
[bookmark: _Toc298319689]1.6.  Обжалование
[bookmark: _Ref86789831]1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса цен, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.6.2. Если претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора, направив жалобу в Конфликтную комиссию ПАО АФК «Система» (п. 7 настоящей Документации).
[bookmark: _Toc189545070][bookmark: _Toc298319690]1.7. Прочие положения
1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса цен.
1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения по определению Победителя.
1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса цен.
















2. [bookmark: _Toc224837089]Предмет закупки. 
Предметом закупки является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4, а также ремонт отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 отдельными Лотами.

ЛОТ № 1:
1) Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 (далее - Здание №1);
2) Объект культурного наследия федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4, далее именуемые Объект (далее -Здание №2).

ЛОТ №2:
Ремонт отмостки здания №1. 

ВНИМАНИЕ!!!
Предложения подаются по каждому ЛОТУ отдельно!
Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно! 
Участник имеет право подавать предложения не по всем ЛОТАМ закупочной процедуры!
Заказчик оставляет за собой право заключить Договор с одним Подрядчиком по обоим лотам при получении скидки от объема или с двумя разными Подрядчиками по лучшим ценам по каждому Лоту отдельно!  

[bookmark: _Toc189545072][bookmark: _Toc378591961][bookmark: _Toc378787328][bookmark: _Toc378787639][bookmark: _Toc378933170]2.1.	  Техническая часть 

[bookmark: _Hlk224215816]Техническая часть по ЛОТУ №1.
2.1.1.  Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее по тексту «ОКН») -  ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8 стр.5, Сеченовский пер. д.8 стр.4 производится в соответствии с Рабочей документацией и Ведомостями объемов работ, разработанными Проектировщиком (ООО «Сев-Зап ПБ») (Приложения №1, №2 п. 2.1.13. настоящей Закупочной документации), согласованной Заказчиком (ООО «Усадьба «Давыдовых») и Сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору).
Рабочая документация в редактируемом формате предоставляется Заказчиком при обследовании Объекта на основании запроса Участника открытого запроса цен.
2.1.2. Описание используемых изделий и материалов:
В соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 1 п. 2.1.13 настоящей Закупочной документации) применение и выбор материалов (или их аналогов) производить в соответствии с «Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ» (Раздел Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифры: 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ТР Том 3.3; 398-Д/2024-ОХВ-П-ТР Том 3.3.) в составе Рабочей документации.
Все товарные знаки, фирменные наименования, названия технологий и пр. данные, имеющие отношение к выполнению работ (видам и объемам), следует принимать в соответствие с разделами Рабочей документации, за исключением рекомендованной к исполнению технологии Reismix.
В случае применения аналогов материалов при расчете цены коммерческого предложения, Участник оформляет предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы №3 для соответствующего здания), в котором будут отображены пункты КП с измененным материалом. Характеристики материала должны соответствовать заменяемому. 
Замена материалов в процессе выполнения Работ происходит по согласованию с Авторским надзором (на основании требований ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения»). 
2.1.3. Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары): не требуется.
[bookmark: _Toc378591963][bookmark: _Toc378787330][bookmark: _Toc378787641][bookmark: _Toc378933172]2.1.4. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг)
2.1.4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых работ по сохранению объекта культурного наследия включая (но не ограничиваясь):
а) Получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
б) Выполнение работ в строгом соответствии с требованиями Приложения № 1 Приказа Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г.№ 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
в) Подготовка и предоставление полного комплекта исполнительной документации для предоставления в составе отчетной документации в ДКН и оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.
[bookmark: _Hlk191053113]2.1.4.2. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил охраны труда и применения безопасных приёмов в работе при производстве работ на Объекте.
[bookmark: _Hlk188955459]До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала и автотранспорта, задействованного при работах на объекте, подписанного руководителем Подрядчика. При изменении данных по составу персонала и/или автотранспорта, данный список подлежит актуализации. 
2.1.4.3. Подрядчику в ходе выполнения ремонтных работ запрещается демонтаж, выключение и иные действия направленные на вмешательство в работу питающих кабелей, слаботочных проводов и любых других кабельно-проводниковых  систем (в т.ч. в гофро-шлангах, лотках и др. исполнении), расположенных на фасадах зданий и обеспечивающих нормальную работу инженерных систем зданий (автоматической пожарно-охранной  сигнализации, систем видео-наблюдения и др.). 
В случае повреждения и/или самовольного демонтажа, указанных кабельно-проводниковых систем Подрядчик обязан восстановить работу или заменить их своими силами и за свой счет, в том числе и иное оборудование, вышедшее из строя по указанной причине. 
Подрядчик обязуется своевременно (не позднее чем за 2 календарных дня) до начала проведения работ, влияющих на нормальную жизнедеятельность Объекта, информировать Заказчика о проведении таких работ. Подрядчик несет ответственность (не исключая материальную) за ложные срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации, вызванные действиями работников Подрядчика, в т.ч. перед соответствующими органами пожарной охраны и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.   
2.1.4.4. За соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ ответственность несет Подрядчик. В зданиях и на территории курение запрещено. Использование электрических приборов, не связанных с выполнением ремонтных работ (кипятильники, чайники и т.д.), запрещено.
[bookmark: _Hlk191312102]Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса, подмости и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом, что должно подтверждаться Сертификатом.
Подрядчику запрещается складирование мусора на территории Заказчика, за исключением мест, указанных Заказчиком для размещения контейнеров для складирования строительного мусора.
2.1.4.5. В процессе выполнения работ по ремонту фасадов Подрядчиком должен проводиться внутренний контроль за технологией и качеством выполнения работ на предмет соответствия требованиям технических регламентов, ГОСТов, Рабочей документации и иным нормативно-правовым актам, на основании которых выполняются Работы. 
Также Подрядчиком должен проводиться контроль над выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность конструкций объекта и в соответствии с технологией выполнения работ, в случае необходимости должны проводиться необходимые мероприятия для обеспечения требований безопасности. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью конструкций Объекта должны составляться акты освидетельствования указанных работ, конструкций (участков, элементов и т.п.). Указанные акты должны предоставляться для ознакомления Заказчику на основании письменного и/или устного требования.
Внутренний контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых для выполнения Работ на Объекте;
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;
г) проверка совместно с Заказчиком, представителями технического и авторского надзора, научного руководителя соответствия требованиям Рабочей и иной документации, технических регламентов по результатам выполнения работ на Объекте.
2.1.4.6.  При исполнении Договора Подрядчик должен:
1) Обеспечить разработку и согласование проекта производства работ (ППР) на все виды работ, в том числе на установку строительных лесов, на выполнение отдельных видов работ, включающий технологические карты производства работ, с приложением схем операционного контроля качества, который утверждается лицом, осуществляющим строительство, и карт трудовых процессов (при необходимости). 
Обеспечить разработку и согласование (при необходимости) проекта организации дорожного движения (ПОДД) на период выполнения Работ, предусматривающий организацию движения автотранспорта и пешеходов в районе Объекта и на его территории в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов. 
При подготовке ППР и ПОДД Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и производство работ;
2) Обеспечить в подготовительный период выполнение следующих работ:
· согласование подъездов и проездов к территории площадки производства работ с использованием существующих дорог;
· устройство временного ограждения (при необходимости) и освещения территории производства работ;
· организацию инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренным нормо-комплектами, а также средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой;
· согласование подъездов и проездов к территории площадки производства работ с использованием существующих дорог;
· обеспечение площадки лестницами и подмостями для производства фасадных работ;
· обеспечение строительной площадки противопожарным инструментом и инвентарем;
· размещение у въезда на объект информационных щитов с паспортом объекта.
Обеспечить производство работ минимальным количеством технических средств и механизмов в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха;
3) Обеспечить наличие необходимого количества материалов, требуемого для выполнения указанных работ, а Заказчик совместно с представителем научного и авторского надзора, до начала выполнения ремонтных работ Подрядчиком, осуществляют контроль качества приобретенных Подрядчиком материалов.
Применять сертифицированные импортные и российские строительные и отделочные материалы, изделия, которые требуется предварительно согласовать с Заказчиком, представителями технического, авторского и научного надзора в обязательном порядке. Поставляемые и используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта;
4) Обеспечить на объекте одновременное присутствие необходимого состава и количества специалистов для выполнения всех видов и объемов производимых работ, отсутствие такого количества работников создаёт риск несвоевременного выполнения работ и может расцениваться как ненадлежащее исполнение условий Договора;
5) Обеспечить выполнение работ персоналом (сотрудниками, работниками), оформленным согласно действующему законодательству РФ. Работники должны иметь форменную одежду (спецодежду) со светоотражающими вставками, спецобувь, другие необходимые средства индивидуальной защиты, исправный инвентарь, соблюдать порядок и обязаны быть дружелюбными и вежливыми по отношению к окружающим лицам;
6) Обеспечить выполнение работ персоналом, обученным и имеющим установленные законом удостоверения, допуски, необходимые для выполнения работ по договору в соответствии с настоящим техническим заданием. До начала работ предоставить документы (журналы), подтверждающие прохождение персоналом, проводящим работы в рамках данного Договора, инструктажа по пожарной безопасности и охране труда, наряд-допуск на работы, производимые на высоте и т.п. подтверждающие документы; 
7) Организовать график завоза строительных материалов и обеспечить своевременную доставку материалов на объект для выполнения работ в срок, определенный Графиком выполнения работ;
8) Складировать строительные материалы, исключительно, в зонах или на территориях, определённых Заказчиком, переданных Подрядчику для выполнения ремонтных работ;
9) Складировать материалы, инструмент и иные строительные принадлежности с соблюдением правил пожарной безопасности, не допускать нарушений правил пожарной безопасности при хранении и складировании лакокрасочных, малярных, иных легковоспламеняющихся жидкостей и иных материалов, следить за соблюдением температурных режимов и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормами производителей таких материалов, предъявляемых к взрыво-пожароопасным материалам, если предусмотрено использование таковых документацией;
10) Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность завезенных на объект материалов, любого строительного оборудования и принадлежностей Подрядчика и личных вещей работников (сотрудников) и иных лиц Подрядчика;
11) Обеспечить содержание строительной площадки и прилегающих к ней участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку и вывоз строительного мусора, который должен оперативно убираться с территории объекта и вывозиться силами подрядчика специализированными контейнерами и транспортом. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка зоны/ зон производства работ силами Подрядчика;
12) Обеспечить выполнение мероприятий: по охране окружающей среды и защите зелёных насаждений, вошедших в зону производства работ;  по организации временных стоянок крупногабаритных механизмов с их охраной и освещением в тёмное время суток; по ограждению территории/зоны выполнения работ, согласно ППР; 
[bookmark: _Hlk192878067]13) Обеспечить фотофиксацию состояния Объекта до начала выполнения работ, в процессе технологической этапности работ и по окончании выполнения каждого вида работ. Данные фотофиксации оформляются в виде Фотоотчета отдельного на каждое здание №1, №2 в составе Объекта с учетом следующих требований:
(а) Содержать фотофиксацию по каждому пункту Сметного расчета (Приложение № 3 к Договору), в части ремонтно-строительных работ до и после окончания выполнения работ по данному пункту, а в части скрытых работ – в процессе их выполнения;
(б) Фотофиксация должна охватывать весь объем/площадь зоны, на которой работы производятся в соответствии с п.п. (а);
(в) Фотографии должны сопровождаться пояснением, с указанием адреса конкретного здания (части Объекта), номера пунктов Сметного расчета (Приложение № 3 к Договору), а также реквизиты Акта освидетельствования скрытых работ (для случаев скрытых работ);
(г) Требования к фотоматериалам: не менее 2 фото (не менее 10х10) по каждому виду работ в цветном формате с разрешением не менее 300 dpi;
[bookmark: _Hlk192878104](д) Фотоотчет должен быть подготовлен в цветном формате на бумаге формата А4, на каждом листе должны быть указаны номер и наименование пункта Сметы, адрес конкретного здания (части Объекта), краткое описание работ, стадия исполнения;
(е) Фотоотчет должен быть прошит, пронумерован в единый том под названием «Фото-отчет». Том должен содержать опись, быть скрепленным печатью и подписью Подрядчика. По окончании работ Фотоотчет передается на хранение Заказчику. Вместе с журналом Подрядчик передает Заказчику фотоматериалы в цифровом виде (флеш-накопитель должен быть подписан (указаны номер Договора и название Подрядчика).
2.1.4.7. Подрядчик контролирует качество выполнения работ для исключения нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, в том числе: 
- выбором рациональной технологической последовательности выполнения работ в условиях стесненности объекта;
- выбором безопасных приемов выполнения рабочих операций;
- удалением персонала и механизмов, не связанных с выполнением работ из опасной зоны;
- при разборке и очистке конструкций необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций и/или их элементов;
- рабочий персонал обязан пройти инструктаж по охране труда при всех видах выполняемых работ и медицинский осмотр (при необходимости);
- площадка проведения работ должна быть огорожена и снабжена указателями;
- все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. 

2.1.5. Список документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации:
1) Сертификация. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данной продукции на территории РФ.
2) Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ/оказания услуг, требования к данной документации: 
- комплект рабочих чертежей с записями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с Заказчиком и Авторским надзором изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство ремонтных работ согласно требованиям СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
[bookmark: _Hlk188970637]- общий журнал работ и специальные журналы работ согласно Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- Акты на скрытые работы, в том числе: Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций - Антикоррозийная защита металлоконструкций (решеток, несущих конструкций козырьков, ограждений и т.п.), Гидроизоляция ограждающих конструкций, Крепления облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами и др.; 
 - Акт приемки отделки фасада;
- Акт приёма-передачи исполнительной документации по перечню, согласно требованиям, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (включает паспорта и сертификаты на используемые материалы);
- Акты о приёмке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Акты, свидетельствующие о соответствии объекта Рабочей документации и подтверждающие его безопасность;
- материалы фото фиксации Объекта (его частей, элементов и т.п.) до и после выполнения Работ, оформленные в фотоотчет. 
Все документы предоставляются в бумажном варианте в 3 (трех) экземплярах, в электронном варианте (DWG и PDF) на USB-флеш-накопителе. 
3) Акты приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на каждое здание Объекта, оформленных в соответствие с Порядком приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (утверждены Приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 г. N 1840).

2.1.6. Все производимые работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, действующими в Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, следующие нормативные акты:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk188965635]- Приказ Министерства культуры РФ от 25 июня 2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов; Основные положения»;
[bookmark: _Hlk192878161]- ТР 140-03 Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов;
- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Требования государственных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Требования ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Требования ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020);
- Требования Закона г. Москвы от 12.07.2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»;
- Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 N 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия» и др.

2.1.7. Требования к результату выполненных работ по ремонту фасадов Объекта:
1) Поверхности стен должны быть ровными, однородными, соответствовать существующей форме (в части рустованного фасада), два раза прокрашенными;
2) Металлические элементы (оконные решетки, опоры крылец и козырьков, существующие элементы усиления) должны равномерно окрашены в цвет по согласованию с Заказчиком;
3) Выполнение воссоздания архитектурно-лепного декора должно быть в строгом соответствии с технологией производства работ (ТР) Рабочей документации;
4) Замену отливов локально выполнить с сохранением существующей концептуальной схемы, геометрических размеров, уклона. Не допускается установка отливов с контруклоном. Все примыкания отливов и поясков должны быть загерметизированы;
5) При ремонте карнизов сохранить существующую форму тяг, после проведения работ профиль должен быть однородным без наплывов;
6) Цокольные части зданий и наружные борта приямков должны быть выполнены в одной плоскости без наплывов и ям, герметизация стыка цоколя и отмостки должна быть выполнена от цоколя здания в соответствии с нормативными документами.
[bookmark: _Hlk192878198]7) Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
Качество работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным актами законодательства Российской Федерации в действующей редакции.
Результат работ должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам, государственным стандартам, Правилам технической эксплуатации и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Этапы выполнения работ по ЛОТУ № 1.
Работа является целой и неделимой, производится в один этап, с возможностью определения промежуточных этапов, в составе:
	№ этапа
	Наименование видов работ
	Сроки выполнения работ по договору
	Физический объем работ

	I этап
	Получение разрешений на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) по Договору.
Разработка ППР. 
	Не более 40 рабочих дней с даты заключения Договора.	
	Разрешения на выполнение работ по сохранению ОКН на каждое здание, входящее в состав Объекта. 

	II этап
	Подготовительные работы (согласно ППР).
	Не более 20 рабочих дней с даты получения Разрешений
	Ремонт и покраска фасадов (здания) зданий, входящих в состав Объекта. 



	III этап

	Выполнение работ по сохранению ОКН - Ремонт и покраска фасадов здания (зданий), входящих в состав Объекта. Представление результата работ к сдаче Заказчику.
	Не более 110 рабочих дней с момента передачи Объекта для выполнения работ		
	

	IV этап
	Сдача Подрядчиком работ в орган охраны и подписание Актов согласно п. 3.2.5. Договора 	
	Не более 60 рабочих дней с даты выполнения Подрядчиком III этапа.
	


Общий срок работ не должен превышать 230 (двести тридцать) рабочих дней.

2.1.9. Порядок передачи объекта Подрядчику:
А) Предоставление Подрядчику Объекта для осуществления работ происходит после получения Разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем подписания Акта приема - передачи Объекта;
Б) Планируемое предоставление Подрядчику Объекта для осуществления работ происходит единовременно. В случае обоюдного согласия передача объекта осуществляется досрочно;
В) В случае уклонения Подрядчика от подписания Акта приема - передачи объекта, по истечении пяти рабочих дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика о передаче объекта, Объект считается переданными Подрядчику.
2.1.10. Требования по объему и срокам гарантий качества работ (услуг): 
1) Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. 
2) Гарантийный срок на ремонтно-строительные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы и быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты выдачи органом охраны (ДКН г. Москвы) Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, оформленного и зарегистрированного в установленном порядке. 
Срок гарантии используемых материалов должен составлять не менее 12 месяцев, если иной не установлен производителем. 
3) Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком услуг, установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.1.11. Выполнение непредвиденных работ и затрат.
В случае возникновения необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат (в рамках Сметного расчета пункта «Средства на непредвиденные работы и затраты»), Подрядчик в письменной форме обращается к Заказчику с обоснованием, перечнем и сметой на непредвиденные расходы и затраты. 
Заказчик обязан сформировать комиссию в составе не менее 3 человек, включая представителей технического и авторского надзора, для согласования в форме протокола признания обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат. После согласования комиссией Заказчика перечня непредвиденных работ и затрат Подрядчик приступает к их выполнению.
Оформление Актов о приемке непредвиденных работ выполненных работ (форма КС-2), согласованных протоколом, осуществляется с указанием конкретных видов, объемов и стоимости данных непредвиденных работ, материалов и затрат. 
Суммарная стоимость непредвиденных расходов и затрат не может превышать стоимость, определенную Заказчиком (по согласованию с  техническим надзором) в размерах, не превышающих установленные подпунктами "а" - "в" пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (до 2% от стоимости СМР – Этапа III сметного расчета).
Приемка и оплата выполненных и согласованных непредвиденных работ и затрат, осуществляется Заказчиком на основании протокола признания обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат, Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) в объеме непредвиденных работ, а также на основании документов, подтверждающих фактически совершенные расходы Подрядчиком. 
При отсутствии вышеуказанных подтверждений непредвиденные расходы и затраты не оплачиваются.

Техническая часть по ЛОТУ №2.
2.1.12. Выполнение работ по ремонту отмостки осуществляются на территории эксплуатируемых зданий с целью организации водоотвода в соответствии с требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических условий, Правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, технических регламентов, действующих норм, правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ.
Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и условиями договора.
2.1.13. Состав и объем работ определен в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №2 к ТЗ).
2.1.14. Срок выполнения работ не более 45 (сорок пять) рабочих дней со дня подписания договора.2.1.15. Требования к производству работ:
а) Работы должны выполняться под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организации, имеющей право на производство работ и членстве в СРО, подтвержденное свидетельством.  Работы должны выполняться высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы. Выделенная для ремонта группа специалистов должна работать ежедневно только на объекте Заказчика без отвлечения на другие объекты. Технология и методы работы должны учитывать специфику работы на эксплуатируемом Объекте.
б) К производству работ допускаются рабочие не младше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам охраны труда, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.
в) Выполнение работ сопровождается составлением актов на скрытые работы с обязательной фото фиксацией.
г) Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков (при необходимости) могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
д) При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.
е) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников в здания.
ж) Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки.
з) Регулярно, в конце рабочего дня - производить очистку территории от строительного мусора.
2.1.16. Требования к качеству работ и используемых материалов.
а) Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.
б) Работы выполняются согласно Схеме размещения поверхностного водоотвода с указанием приведенной Спецификации (Приложение №3 к ТЗ).
в) Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать рабочей документации (техническое задание, проектно-сметная документация и т.п.) государственным стандартам и техническим условиям.
г) Подрядчик обязан вести журнал производства работ. В процессе выполнения ремонтных работ контроль осуществляет представитель Заказчика и ответственный представитель строительной организации (Подрядчика). Нарушения и отклонения от действующих норм фиксируются в журнале производства работ, либо представителями Заказчика составляется акт о нарушениях на Объекте.
д) Все обнаруженные отклонения и нарушения должны быть исправлены незамедлительно за счет средств и сил Подрядчика.
е) Качество выполняемых работ должно обеспечивать соблюдение требований, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и существующего благоустройства участка, удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе, но не ограничиваясь:
· Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном - эпидемиологическом благополучии населения»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с изменениями;
· СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции";
· СП 63.13330.2018 СНиП - 52-01.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
· Дефектной ведомостью работ и условиями договора;
-   СП 112.13330 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СП 118.13330.2022. СНиП 31 -06 -2009 «Общественные здания и сооружения».
2.1.17. Особые условия Заказчика.
	Работы выполняются в условиях существующей застройки. Организация работ Подрядчика должна быть организована в соответствии с действующими нормам и требованиям законодательства РФ.
	Заказчик имеет право во время проведения работ или после их завершения потребовать от Подрядчика произвести контрольное вскрытие. Восстановление вскрытых мест осуществляется за счет средств и сил Подрядчика.
2.1.18. Гарантийный срок выполненных работ - 3 года (36 месяцев) с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по всему объему выполненных Работ.
2.1.19. Прочие условия:
1)  Режим работы Подрядчика на объекте: 
*Понедельник – суббота с 09.00 до 21.00 мск времени. При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00; 
*Воскресные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 мск времени. При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ.
2) После заключения Договора Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ должен предоставить заявку на допуск на объект списка работников с информацией о желаемой дате начала работ. Заявка предоставляется Заказчику в комплекте из 2-ух (двух) экземпляров по адресу: г. Москва, улица Пречистенка, д.17/9. Для допуска сотрудников Подрядчика на объект необходимо согласование Департамента безопасности.
В заявке должны быть указаны данные на всех лиц, привлекаемых к исполнению Договора на объекте, информация об их квалификации, опыте, оформлении в соответствии с требованиями законодательства РФ (трудовой договор, договор субподряда и т.п.) и непосредственно в организации имеющей лицензию на работу на объектах ОКН. К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие факт оформления персонала согласно действующему законодательству РФ и наличие у персонала установленных законом удостоверений, допусков, необходимых для выполнения работ по Договору в соответствии с настоящим техническим заданием. 
До предоставления заявки на допуск на объект в указанной форме с предоставлением заверенных копий документов на всех сотрудников, допуск на объект не осуществляется. 
[bookmark: _Hlk192878718]3) Персонал Подрядчика должен иметь чистый, опрятный вид и одет в форменную одежду.
4) Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
5) Подрядчик до начала выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначает ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте, а также предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий. При проведении работ необходимо постоянное присутствие на объекте ответственных уполномоченных сотрудников подрядной организации.

2.1.20. Приложения: 
Рабочая документация по ЛОТУ № 1.
	1.
	Приложение №1 Рабочая документация размещена в папке по ссылке:   https://cloud.sistema.ru/s/ADgsqCMbDNy2Gqt в составе:
	
	

	№ п/п
	Наименование документации
	Обозначение разделов

	
	
	Здание № 1
	Здание № 2


	
	Раздел I. Предварительные работы

	1
	Часть 1. Исходно-разрешительная документация
	398-Д/2024-ОХВ-Ф-ИРД Том1.1
	398-Д/2024-ОХВ-П-ИРД Том1.1

	2
	Часть 2. Предварительные исследования
	398-Д/2024-ОХВ-Ф-ПИ.Ф Том1.2
	398-Д/2024-ОХВ-П-ПИ.Ф Том1.2

	
	Раздел II. Комплексные научные исследования

	3
	Часть 1. Инженерно-технические исследования
	398-Д/2024-ОХВ- Ф-ИТИ
Том 2.1
	398-Д/2024-ОХВ- П-ИТИ
Том 2.1

	4
	Часть 2. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам
	398-Д/2024-ОХВ-Ф-ХТИ Том 2.2
	398-Д/2024-ОХВ-П-ХТИ Том 2.2

	
	Раздел III. Рабочая проектно-сметная документация

	5
	Часть 1. Архитектурно-строительные решения
	398-Д/2024-ОХВ-Ф-АС
Том 3.1
	398-Д/2024-ОХВ-П-АС
Том 3.1

	6
	Часть 2. Проект организации работ (строительства)
	398-Д/2024-ОХВ-Ф-ПОР
Том 3.2
	398-Д/2024-ОХВ-П-ПОР
Том 3.2

	7
	Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания
	398-Д/2024-ОХВ-Ф -ТР
Том 3.3

	398-Д/2024-ОХВ-П-ТР
Том 3.3

	[bookmark: _Hlk192777455]2. Приложение №2 - Ведомости объемов работ в составе:

	
	
	





	









[bookmark: _Hlk171685134]
Техническое задание с приложениями по ЛОТУ №2  



ВНИМАНИЕ!!!
Потенциальному Участнику для составления корректного коммерческого предложения необходимо в обязательном порядке посетить объект и провести осмотр!
Для этого необходимо обратиться к Даниловой Марине Николаевне, тел. 8 (495) 730-15-13, доб. 55474 или на электронную почту адрес: m.danilova@sistema.ru.  

2.2. [bookmark: _Toc54621008][bookmark: _Toc378787351]Коммерческая часть
2.2.1. Коммерческое предложение Участника должно включать в себя стоимость работ, строительных и расходных материалов, необходимое оборудование, инвентарь, инструменты, использование машин и агрегатов, технологические операции для выполнения работ, стоимость найма рабочей силы, налоги, транспортные, таможенные и иные сборы, другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме под ключ. 
Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (2 файла на каждое здание) к письму о подаче оферты, входящей в состав настоящей документации запроса цен. 
В случае применения аналогов материалов при расчете цены Коммерческого предложения, Участник оформляет предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы 3), в котором будут отображены пункты КП с применением аналогов.  Применение и выбор аналогов материалов производить в соответствии с Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ. Раздел Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифры: 398-Д/2024-ОХВ-П/Ф-ТРТом 3.3. за исключением рекомендованной к исполнению технологии Reismix. Характеристики (химические, физические и т.п.) материала должны соответствовать заменяемому.
2.2.2. [bookmark: _Toc522116498]Условия оплаты – безналичный расчет в рублях, поэтапно согласно условиям, указанным в Приложении № 2 проекта Договора.
2.2.3. Срок действия договора – с даты заключения договора (его подписания обеими сторонами) и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.
  
ВНИМАНИЕ!!! 
Срок выполнения работ по Лоту № 1: не более 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.
Срок выполнения работ по Лоту № 2: не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания договора.

Коммерческая часть может содержать условия, критичные для данной Закупки. В таком случае от Участников закупочной процедуры требуется указать свое согласие/несогласие с данными положениями, а также дать обоснование в случае несогласия.
[bookmark: _Toc378787352][bookmark: _Toc54621009][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: _Toc189545074]Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведёнными в разделе 10 настоящей документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению
3.1. [bookmark: _Toc378787353][bookmark: _Toc54621010][bookmark: _Toc224833740][bookmark: _Toc224837090][bookmark: _Ref93088240][bookmark: _Toc189545078]Требования к Участникам 

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
3.1.1. Участвовать в данной процедуре Запроса цен может юридическое лицо, соответствующее следующим требованиям: 
- быть зарегистрированным в установленном порядке на территории РФ и иметь членство в СРО, соответствующее выполнению видов деятельности в рамках Договора;
- иметь Лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ (в части - ремонт и приспособление объектов культурного наследия) только для Лота №1;
- обладать опытом выполнения аналогичных договоров на объектах культурного наследия на протяжении своей деятельности не менее 3 лет, предшествующих данной Закупке;
- организация должна иметь (в своей структуре) штат инженерно-технических работников, в том числе производителей работ с опытом организации и управления производственным персоналом на объектах культурного наследия; 
- выручка по аналогичным Лоту №1 работам за последние 2 года должна составлять не менее 70 000 000 руб., по аналогичным Лоту №2 работам не менее 10 млн. руб.;
- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- организация не должна иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
- организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с ФЗ-44, 223,
- организация не находится в реестре недобросовестных поставщиков Группы компаний АФК.  
3.1.2. Коммерческие предложения, поданные Участником/-ами, не имеющим/-и в собственном распоряжении необходимых производственных, трудовых и материальных ресурсов, в достаточном количестве  для  выполнения  объема Работ в указанные сроки и надлежащего качества, поданные в целях реализации услуг Генерального подрядчика к рассмотрению не принимаются / или/ отклоняются от участия (рассмотрения) в данной процедуре Запроса цен. 

3.2. [bookmark: _Ref86827631][bookmark: _Toc90385072][bookmark: _Toc98253995][bookmark: _Toc140817633][bookmark: _Toc378787354][bookmark: _Toc54621011][bookmark: _Toc224833741][bookmark: _Toc224837091]Требования к документам
Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям
3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации:
· копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
· копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за 2 года и завершившийся отчетный период текущего года, если применимо;
· справку в произвольной форме об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества;
· справку в произвольной форме об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
· в произвольной форме об отсутствии в отношении участника документально подтвержденных не устранённых нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с компаниями, входящими в Группу компаний АФК «Система», в том числе выставленные, неудовлетворенные претензии, отказы заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг; 
· справку в произвольной форме о наличии необходимых соответствующих ресурсных возможностей (производственных, трудовых и материальных и др.), в достаточном количестве для исполнения договора;
· копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями;
· справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, отзывы заказчиков, если применимо, оформленные надлежащим образом;
· иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.
3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

4. [bookmark: _Ref55280436][bookmark: _Toc55285345][bookmark: _Toc55305382][bookmark: _Toc57314644][bookmark: _Toc69728967][bookmark: _Toc189545077][bookmark: _Toc413405434][bookmark: _Toc224833742][bookmark: _Toc224837092][bookmark: _Ref56233643][bookmark: _Ref56235653][bookmark: _Toc57314646]Подготовка предложений
4.1. [bookmark: _Toc224833743][bookmark: _Toc224837093]Общие требования к предложению
4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
-Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №1 по ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2), по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 1, п.10.1);
-Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №2 по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 2, п.10.2);
-Коммерческие предложения по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 3, п.10.3);
-Справки и иные документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.);
-Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма № 4, п.10.4);
-Справку об опыте выполнения аналогичных работ (Форма №5, п.10.5).
4.1.2. [bookmark: _Ref56240821]Участник имеет право подать только одно Предложение по каждому Лоту. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.
4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (должна быть приложена к комплекту документации Участника).
4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть заверен печатью Участника.
4.1.5. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
4.2. [bookmark: _Toc57314647][bookmark: _Toc98253989][bookmark: _Toc140817628][bookmark: _Toc378787357][bookmark: _Toc54621012][bookmark: _Toc224833744][bookmark: _Toc224837094]Требования к языку Предложения
[bookmark: _Toc57314648]Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.
[bookmark: _Hlt40850038]Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

4.3. [bookmark: _Toc57314653][bookmark: _Toc98253991][bookmark: _Toc140817629][bookmark: _Toc20388013][bookmark: _Toc224833745][bookmark: _Toc224837095] Разъяснение закупочной Документации
Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу цен должны подаваться через ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358.
Организатор в разумный срок разместит на ЭТП ответ на любой вопрос, который он получит не позднее чем за 2 дня до истечения срока подачи коммерческих предложений (п.1.3). 

4.4. [bookmark: _Toc347910172][bookmark: _Toc416887659][bookmark: _Toc508894804][bookmark: _Toc54621013][bookmark: _Toc494994085][bookmark: _Toc224833746][bookmark: _Toc224837096] Продление срока окончания приема Предложений
При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.3 с размещением информации на сайте ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358. 
Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, электронная почта).

5. [bookmark: _Toc20388015][bookmark: _Toc224833747][bookmark: _Toc224837097]Подача предложений и их прием
Скан-копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям настоящей закупочной документации, а также коммерческие предложения Участников подаются через ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358 в срок, указанный в п. 1.3.
Каждый документ и/или форма подается отдельным документом и называется в соответствии с наименованием, указанным в закупочной документации.
Коммерческие предложения (сметные расчеты) подаются как в виде скан-копии, заверенной подписью и печатью, так и в формате Excel.

6. [bookmark: _Toc251847623][bookmark: _Toc413405440][bookmark: _Toc224833748][bookmark: _Toc224837098][bookmark: _Toc98254000]Оценка предложений и проведение переторжки, переговоров
6.1. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия Участника, его предложения и предлагаемой продукции требованиям и условиям настоящего запроса цен. 
6.2. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переторжку среди участников, допущенных до переторжки, а также переговоры с любым из Участников. Информация о переторжке и сроках её проведения размещается и проводится на ЭТП http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358 и доводится до Участников с использованием средств оперативной связи (телефон, электронная почта).

7. [bookmark: _Toc479084465][bookmark: _Toc479787782][bookmark: _Toc486940149][bookmark: _Toc494994086][bookmark: _Toc499042862][bookmark: _Toc508894812][bookmark: _Toc513462445][bookmark: _Toc224833749][bookmark: _Toc224837099]Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности для контрагентов

Уважаемые партнеры!

ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании (далее совместно – «Группа компаний АФК «Система») стремятся к укреплению партнерских взаимоотношений со своими контрагентами для создания открытой, предсказуемой и прозрачной среды для ведения бизнеса. Реализация этих подходов невозможна без активной роли контрагентов, их заинтересованности в прямом диалоге и обмене мнениями.

В связи с этим в Группе компаний АФК «Система» была создана Конфликтная комиссия по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»). Цель Конфликтной комиссии – урегулирование спорных ситуаций и рассмотрение жалоб физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) компаний Группы АФК «Система» на процесс организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов.

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Компании Группы АФК «Система» приветствуют обоснованные и объективные жалобы контрагентов, помогающие сделать закупочный процесс в Группе компаний АФК «Система» лучше, прозрачней и эффективней. Четкий, понятный и прозрачный процесс закупок гарантирует контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах компаний Группы АФК «Система».

Дискриминация контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, не допускается. Данный принцип закреплен в нормативных документах ПАО АФК «Система» и его дочерних и зависимых компаний. Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

Тем не менее, ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании будут пресекать попытки использовать механизм работы Конфликтной комиссии для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников компаний Группы АФК «Система».

Жалобы, не соответствующие установленной форме, анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются и рассматриваются в общем порядке, установленном для «Единой горячей линии» ПАО АФК «Система».

Если вы считаете, что закупочные процедуры проводятся в Группе компаний АФК, «Система» с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

8. [bookmark: _Ref93697814][bookmark: _Toc98254003][bookmark: _Toc368933934][bookmark: _Toc378787365][bookmark: _Toc169868847][bookmark: _Toc224833750][bookmark: _Toc224837100]Проведение переговоров
8.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.
8.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
· любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;
· ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в результате переговоров может предложить:
· выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
· объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса цен самостоятельно.

9. [bookmark: _Toc378787366][bookmark: _Toc169868848][bookmark: _Toc224833751][bookmark: _Toc224837101]Подписание Договора

Договор по приложенной форме между Организатором и Победителем подписывается в течение 14 календарных дней.
Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и Техническим заданием, и являются неотъемлемой частью данной документации.

ЛОТ №1



(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)


ЛОТ №2


                                                        
						
(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

10. [bookmark: _Toc189545084][bookmark: _Toc378787367][bookmark: _Toc54621018][bookmark: _Toc224833752][bookmark: _Toc224837102]Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
10.1. [bookmark: _Toc189545085][bookmark: _Toc378787368][bookmark: _Toc54621019][bookmark: _Toc224833753][bookmark: _Toc224837103]Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №1 (Форма №1)
начало формы
«____»___________ 2026 г.
№_______________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса цен и  Закупочную документацию, проектные материалы по запросу цен на право заключения договора на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2 ). ,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_____________________________________________________________________________
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на ремонт и покраску фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2)
(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с коммерческими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму__________________________________рублей, отдельно по каждому Зданию:

	Итоговая стоимость Предложения 
Здание №1, руб. (включая все налоги и сборы)
	
___________________________________
(итоговая стоимость, руб.)

	Итоговая стоимость Предложения
Здание №2, руб. (включая все налоги и сборы)
	
___________________________________
(итоговая стоимость, руб.)


Поданное Участником Предложение означает его подтверждение ознакомления с Объектом, со всеми разделами Рабочей документации, принятыми технологическими решениями и физическими объемами ВОР, понимание предусмотренных технических решений и владение данными технологическими приемами, а также, согласие с условиями Договора подряда. 

[bookmark: _Hlt440565644]Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «31» __июня_ 2026г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Коммерческое предложение (Форма № 3) – на ____ листах;
2. Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах; 
3. Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, на___ листах;
4. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.4) – на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
[bookmark: _Toc98254011]10.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС. Если НДС не облагается, указывается основание.
4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.
10.2. [bookmark: _Toc224833754][bookmark: _Toc224837104]Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №2 (Форма №2)
начало формы
«____» ___________ 2026 г.
№_______________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса цен и  Закупочную документацию, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 и принимая установленные в них требования и условия,
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_____________________________________________________________________________
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5
(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с коммерческими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму__________________________________рублей, отдельно по каждому Зданию:

	Итоговая стоимость Предложения, руб. (включая все налоги и сборы)
	
___________________________________
(итоговая стоимость, руб.)


Поданное Участником Предложение означает его подтверждение ознакомления с Объектом, техническим заданием и приложениями к нему, принятыми технологическими решениями понимание предусмотренных технических решений, а также, согласие с условиями Договора подряда. 

[bookmark: _Hlk224052133]Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «31» _июля_ 2026г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
5. Коммерческое предложение (Форма № 3) – на ____ листах;
6. Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах; 
7. Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, на___ листах;
8. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.4) – на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
10.2.1 Инструкции по заполнению Формы №1
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС. Если НДС не облагается, указывается основание.
4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.
10.3. [bookmark: _Toc189545086][bookmark: _Toc378787369][bookmark: _Toc54621020][bookmark: _Toc224833755][bookmark: _Toc224837105]
Коммерческое предложение (Форма №3)[footnoteRef:1] [1:  Подается по каждому Лоту отдельно
] 

начало формы
	
	
	
	
	Приложение 1 к письму о подаче оферты от «___» ___________ 2026 г.

	
	
	
	
	№_______

	
	
	


ЛОТ № 1
                        


                       
    Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно! 
(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)
                                
ЛОТ № 2



Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно! 
(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

	 
	Срок выполнения работ по Лоту №1: не более 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.
Срок выполнения работ по Лоту №2: не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания Договора.

	 
	Гарантийные обязательства на выполненный результат услуги действуют 36 месяцев на каждое здание.

	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	 

	
	       (должность)
	
	     (подпись, печать)
	
	         (Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	


	Подача предложений осуществляется по форме согласно приложенным файлам Excel и должна включать в себя все Услуги, работы, материал, инструмент, оборудование предусмотренные условиями проекта Договора и Технического задания, все расходы для оказания Услуги в полном объёме под ключ. Предложения подаются как формате Excel, так и в формате pdf за подписью уполномоченного лица с печатью организации.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
[bookmark: _Toc98254014]10.3.1 Инструкции по заполнению Формы №3
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2. 




10.4. [bookmark: _Toc224837106][bookmark: _Ref55335823][bookmark: _Ref55336359][bookmark: _Toc57314675][bookmark: _Toc69728989][bookmark: _Toc189545088][bookmark: _Toc378787370][bookmark: _Toc54621021][bookmark: _Toc224833756][bookmark: _Toc224837107]Анкета Участника (Форма №4)
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»____________ 2026г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника:_____________________________________________
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	2
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН/ОГРН Участника
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10
	Адрес электронной почты Участника
	

	11
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	15
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и электронной почты для направления уведомлений
	

	16
	Лицензия МК РФ[footnoteRef:2] [2:  Для Лота №1] 

	

	17
	Подтверждение членства в СРО
	


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
[bookmark: _Toc98254035]10.4.1. Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
10.5. [bookmark: _Toc249424225][bookmark: _Toc239829850][bookmark: _Toc215024643][bookmark: _Toc335221208][bookmark: _Toc378787371][bookmark: _Toc54621022][bookmark: _Toc224833757][bookmark: _Toc224837108]Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (форма №5)
10.5.1.  Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных проектов (2023-2025 г.)
Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________________
	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны, возможность проведения референс/визита (да/нет))
	Описание договора
(объем и состав работ/услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2023»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2023 года», «II квартал 2023 года» и т.д.]
	
	х



(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
10.5.2. Инструкции по заполнению
1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям разделов 2 и 3.
4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.
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Ведомость объемов работ ( начало).


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


I. Фасад в осях 3-9


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 173.63 см. л. 8 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 26.1 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 26.1 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 26.1 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 169.43 см. л. 8, 15


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 169.43 см. л. 8, 15


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 4.2 см. л. 8, 15


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 4.2 см. л. 8, 15


2. Вид А. Перекрытие портика


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 12.11 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


2.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 1.81 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


2.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 1.81 см. л. 9


2.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 1.81 см. л. 9


2.5
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 12.11 см. л. 9


2.6
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 12.11 см. л. 9, 16


3. Руст с отделкой "под шубу"


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 20.1 см. л. 8 100% общей поверхности


3.2
Восполнение утрат штукатурного слоя известковым


составом "Рунит Классическая крупная" м 2.01 см. л. 8 10% от 100% общей гладкой поверхности


3.3
Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в


раствор для создания отделки руста
м кг/


м3


2.01/18/


0.06
см. л. 8


3.4
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 20.1 см. л. 8


3.5
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 20.1 см. л. 8, 15


4. Шаблон Ш-1.1 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 26.02 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 1.3 см. л. 8 5% от 100% общей развернутой поверхности


4.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 26.02 см. л. 8


4.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 26.02 см. л. 8, 15


5. Шаблон Ш-1.2 (I кат.сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 11.07 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


5.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 11.07 см. л. 8


5.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 11.07 см. л. 8, 15


6. Шаблон Ш-1.3 (I кат.сложности)


6.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 3.64 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


6.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 3.64 см. л. 8


6.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 3.64 см. л. 8, 15


7. Шаблон Ш-1.4 (I кат.сложности)


7.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 2.74 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


7.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 2.74 см. л. 8


7.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 2.74 см. л. 8, 15


8. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


8.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 6.66 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


8.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 6.66 см. л. 8


8.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 6.66 см. л. 8, 15


9. Шаблон Ш-1.6 (I кат.сложности)


9.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 2.79 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


9.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 2.79 см. л. 8


9.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 2.79 см. л. 8, 15


10. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


10.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 3.59 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


10.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 3.59 см. л. 8


10.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 3.59 см. л. 8, 15


11. Шаблон Ш-1.8 (I кат.сложности)


11.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 3.09 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


11.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 3.09 см. л. 8


11.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 3.09 см. л. 8, 15


12. Шаблон Ш-1.9 (II кат.сложности)


12.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 5.43 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


12.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 5.43 см. л. 8


12.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 5.43 см. л. 8, 15


13. Шаблон Ш-1.10 (II кат.сложности)


13.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.04 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


13.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.04 см. л. 8


13.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.04 см. л. 8, 15


14. Шаблон Ш-1.11 (I кат.сложности)


14.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 12.18 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


14.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 12.18 см. л. 8


14.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 12.18 см. л. 8, 15


15. Шаблон Ш-1.12 (I кат.сложности)


15.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 4.92 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


15.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.25 см. л. 8 5% от 100% общей развернутой поверхности


15.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 4.92 см. л. 8


15.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 4.92 см. л. 8, 15


16. Шаблон Ш-2.7 (I кат.сложности)


16.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 11.64 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


16.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 11.64 см. л. 8


16.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 11.64 см. л. 8, 15


17. Шаблон Ш-2.7 (II кат.сложности)


17.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 7.93 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


17.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 7.93 см. л. 8


17.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 7.93 см. л. 8, 15


18. Колонны. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


18.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 3.96 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


18.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 3.96 см. л. 8


18.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 3.96 см. л. 8, 15


19. База колонны. Шаблон Ш-1.13 (II кат.сложности)


19.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"


м


шт./


всего.


1.20/7.17 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


19.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat


м


шт./


всего.


1.20/7.17 см. л. 8


19.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"


м


шт./


всего.


1.20/7.17 см. л. 8, 15


20. Ствол колонны. Гладкая штукатурная поверхность (II кат.сложности)


20.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"


м


шт./


всего.


13.61/81.68 см. л. 8 100% общей гладкой поверхности


20.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя
м


шт./


всего.


2.04/12.25 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


20.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя
м


шт./


всего.


2.04/12.25 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


20.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"


м


шт./


всего.


2.04/12.25 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


20.5
Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat


м


шт./


всего.


13.61/81.68 см. л. 8, 15


20.6
Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной


программе ООО "ЛИННИМАКС"


м


шт./


всего.


13.61/81.68 см. л. 8, 15


Гладкая штукатурная поверхность


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6 всего.


21. Постаменты колонн. Гладкая штукатурная поверхность


21.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 10.57 см. л. 8


21.2


Грунтовка гладкой поверхности глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 10.57 см. л. 8


21.3
Окраска гладкой поверхности за 2 раза, силиконовая


фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 10.57 см. л. 8, 15


22. Пилястры. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


22.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.64 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


22.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.64 см. л. 8


22.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.64 см. л. 8, 15


23. База пилястры. Шаблон Ш-1.13 (I кат.сложности)


23.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"


м


шт./


всего.


0.67/1.33 см. л. 8 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


23.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat


м


шт./


всего.


0.67/1.33 см. л. 8


23.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"


м


шт./


всего.


0.67/1.33 см. л. 8, 15


24. Ствол пилястры. Гладкая штукатурная поверхность (I кат.сложности)


24.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"


м


шт./


всего.


6.4/12.81 см. л. 8 100% общей гладкой поверхности


24.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя
м


шт./


всего.


0.96/1.92 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


24.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя
м


шт./


всего.


0.96/1.92 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


24.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"


м


шт./


всего.


0.96/1.92 см. л. 8 15% от 100% общей гладкой поверхности


24.5
Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat


м


шт./


всего.


6.4/12.81 см. л. 8, 15


24.6
Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной


программе ООО "ЛИННИМАКС"


м


шт./


всего.


6.4/12.81 см. л. 8, 15


25. Постаменты пилястр. Гладкая штукатурная поверхность


25.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.75 см. л. 8


25.2


Грунтовка гладкой поверхности глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 1.75 см. л. 8


25.3
Окраска гладкой поверхности за 2 раза, силиконовая


фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 1.75 см. л. 8, 15


26. Ограждение балкона


26.1


Расчистка поверхности черного металла с


использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы


"Аллигатор"
м² 4.32 см. л. 2 100% общей развернутой поверхности


26.2
Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью


растворителей и щетинных щеток, кистей
м² 0.22 см. л. 2 5% от 100% общей гладкой поверхности


26.3
Антикоррозионная обработка поверхности черного


металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"
м² 4.32 см. л. 2


26.4
Грунтование и окраска поверхности черного металла


эмалью АО "НПХ" ВМП"
м² 4.32 см. л. 2


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6
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Разраб. 10.24


10.24
10.24


10.24


Горелик


1. Общие данные см. л. 1 данного комплекта.


2. Картограммы дефектов см. л. 2-7 данного


комплекта.


3. Картограммы работ см. л. 8-13 данного


комплекта.


4. Допускается замена приведённых в данной


ведомости строительных материалов на


другие с аналогичными свойствами (по


согласованию с представителем авторского


надзора). Материалы и допустимые аналоги


подбираются в соотв. с комплектом № 3.3:


«Технологические рекомендации по ремонту


фасадов здания», шифр:


398-Д/2024-ОХВ-П-ТР.
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Ведомость объемов работ.


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


II. Фасад в осях 5-8/Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 51.92 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 7.8 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 7.8 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 7.8 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 48.42 см. л. 9, 16


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 48.42 см. л. 9, 16


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 3.5 см. л. 9, 16


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 3.5 см. л. 9, 16


2. Шаблон Ш-1.3 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 2.54 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 2.54 см. л. 9


2.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 2.54 см. л. 9, 16


3. Шаблон Ш-1.4 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.77 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.77 см. л. 9


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.77 см. л. 9, 16


4. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 2.55 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 2.55 см. л. 9


4.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 2.55 см. л. 9, 16


5. Шаблон Ш-1.6 (I кат.сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.05 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


5.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.05 см. л. 9


5.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.05 см. л. 9, 16


6. Шаблон Ш-1.16 (I кат.сложности)


6.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 4.34 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


6.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 4.34 см. л. 9


6.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 4.34 см. л. 9, 16


7. Лопатки. Гладкая штукатурная поверхность


7.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 31.68 см. л. 3 100% общей гладкой поверхности


7.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 4.75 см. л. 3 15% от 100% общей гладкой поверхности


7.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 4.75 см. л. 3 15% от 100% общей гладкой поверхности


7.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 4.75 см. л. 3 15% от 100% общей гладкой поверхности


7.5
Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 31.68 см. л. 3


7.6
Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной


программе ООО "ЛИННИМАКС" м 31.68 см. л. 3, 15


III. Фасад в осях Д-Г/6


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 10.83 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 10.63 см. л. 9, 16


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 10.63 см. л. 9, 16


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 0.2 см. л. 9, 16


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 0.2 см. л. 9, 16


Руст с отделкой 


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


2. Руст с отделкой "под шубу"


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.19 см. л. 9 100% общей поверхности


2.2
Восполнение утрат штукатурного слоя известковым


составом "Рунит Классическая крупная" м 0.12 см. л. 9 10% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в


раствор для создания отделки руста
м кг/


м3


0.12/1/


0.01
см. л. 9


2.4
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.19 см. л. 9


2.5
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.19 см. л. 9, 16


3. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.77 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.77 см. л. 9


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.77 см. л. 9, 16


4. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.1 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.1 см. л. 9


4.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.1 см. л. 9, 16


IV. Фасад в осях Г-Д/7


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 10.83 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 1.62 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 10.63 см. л. 9, 16


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 10.63 см. л. 9, 16


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 0.2 см. л. 9, 16


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 0.2 см. л. 9, 16


2. Руст с отделкой "под шубу"


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.19 см. л. 9 100% общей поверхности


2.2
Восполнение утрат штукатурного слоя известковым


составом "Рунит Классическая крупная" м 0.12 см. л. 9 10% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в


раствор для создания отделки руста
м кг/


м3


0.12/1/


0.01
см. л. 9


2.4
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.19 см. л. 9


2.5
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.19 см. л. 9, 16


3. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.77 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.77 см. л. 9


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.77 см. л. 9, 16


4. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.1 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.1 см. л. 9


4.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.1 см. л. 9, 16


V. Фасад в осях Г-Д/5


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 11.31 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 11.01 см. л. 9, 16


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 11.01 см. л. 9, 16


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 0.3 см. л. 9, 16


Окраска гладкой поверхности 


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 0.3 см. л. 9, 16


2. Руст с отделкой "под шубу"


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.3 см. л. 9 100% общей поверхности


2.2
Восполнение утрат штукатурного слоя известковым


составом "Рунит Классическая крупная" м 0.13 см. л. 9 10% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в


раствор для создания отделки руста
м кг/


м3


0.12/1/


0.01
см. л. 9


2.4
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.3 см. л. 9


2.5
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.3 см. л. 9, 16


3. Шаблон Ш-1.1 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.79 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.79 см. л. 9


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.79 см. л. 9, 16


4. Шаблон Ш-1.2 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.28 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.28 см. л. 9


4.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.28 см. л. 9, 16


5. Шаблон Ш-1.4 (I кат.сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.12 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


5.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.12 см. л. 9


5.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.12 см. л. 9, 16


6. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


6.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.48 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


6.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.48 см. л. 9


6.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.48 см. л. 9, 16


7. Шаблон Ш-1.6 (I кат.сложности)


7.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.24 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


7.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.24 см. л. 9


7.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.24 см. л. 9, 16


8. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


8.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.11 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


8.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.11 см. л. 9


8.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.11 см. л. 9, 16


VI. Фасад в осях Д-Г/8


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 11.19 см. л. 9 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 1.7 см. л. 9 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol


Rapid Konzentrat м 10.89 см. л. 9, 16


1.6
Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по


силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" м 10.89 см. л. 9, 16


1.7


Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого


проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan


TiefGrund
м 0.3 см. л. 9, 16


1.8


Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза,


силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"


«Capamur - Finish»
м 0.3 см. л. 9, 16


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6
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Архитектурно-строительные решения
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Ведомость объемов работ (2).
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата


ООО «СЕВЗАП ПБ»


Объект культурного наследия федерального значения
"Дом. Палаты. Интерьеры с живописью."


г. Москва, ЦАО, Сеченовский пер., д. 8., стр. 4


398-Д/2024-ОХВ-П-АС


ГАП Горелик
ГИП Кондратенко


Н.контр. Щепетильник


Разраб. 10.24


10.24
10.24


10.24


Горелик


1. Общие данные см. л. 1 данного комплекта.


2. Картограммы дефектов см. л. 2-7 данного


комплекта.


3. Картограммы работ см. л. 8-13 данного


комплекта.


4. Допускается замена приведённых в данной


ведомости строительных материалов на


другие с аналогичными свойствами (по


согласованию с представителем авторского


надзора). Материалы и допустимые аналоги


подбираются в соотв. с комплектом № 3.3:


«Технологические рекомендации по ремонту


фасадов здания», шифр:


398-Д/2024-ОХВ-П-ТР.
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Ведомость объемов работ.


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


2. Руст с отделкой "под шубу"


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.3 см. л. 9 100% общей поверхности


2.2
Восполнение утрат штукатурного слоя известковым


составом "Рунит Классическая крупная" м 0.13 см. л. 9 10% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в


раствор для создания отделки руста
м кг/


м3


0.12/1/


0.01
см. л. 9


2.4
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.3 см. л. 9


2.5
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.3 см. л. 9, 16


3. Шаблон Ш-1.1 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.79 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.79 см. л. 9


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.79 см. л. 9, 16


4. Шаблон Ш-1.2 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.28 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.28 см. л. 9


4.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.28 см. л. 9, 16


5. Шаблон Ш-1.4 (I кат.сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.12 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


5.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.12 см. л. 9


5.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.12 см. л. 9, 16


6. Шаблон Ш-1.5 (I кат.сложности)


6.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.48 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


6.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.48 см. л. 9


6.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.48 см. л. 9, 16


7. Шаблон Ш-1.6 (I кат.сложности)


7.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.24 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


7.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.24 см. л. 9


7.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.24 см. л. 9, 16


8. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)


8.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.11 см. л. 9 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


8.2
Грунтовка поверхности глубокого проникновения на


основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.11 см. л. 9


8.3
Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная


краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.11 см. л. 9, 16


VII. Фасад в осях Д-Е


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 24.14 см. л. 12 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 24.14 см. л. 12


1.6
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 24.14 см. л. 12, 19


2. Шаблон Ш-1.11 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 8.19 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.41 см. л. 12 5% от 100% общей развернутой поверхности


2.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 8.19 см. л. 12


2.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 8.19 см. л. 12, 19


3. Шаблон Ш-1.12 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 5.61 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 5.61 см. л. 12


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 5.61 см. л. 12, 19


VIII. Фасад в осях Е-Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 24.14 см. л. 12 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 3.62 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.5
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 24.14 см. л. 12


1.6
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 24.14 см. л. 12, 19


2. Шаблон Ш-1.11 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 8.19 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.41 см. л. 12 5% от 100% общей развернутой поверхности


2.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 8.19 см. л. 12


2.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 8.19 см. л. 12, 19


3. Шаблон Ш-1.12 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 5.61 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 5.61 см. л. 12


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 5.61 см. л. 12, 19


IX. Фасад в осях Г-Ж


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 168.24 см. л. 10 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 25.24 см. л. 10 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 25.24 см. л. 10 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4 Ремонт трещин в кладке - - см. л. 21 см.л.21


1.5
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 6.86


1.6


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 25.24 см. л. 10 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.7
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 20.05 см. л. 10


1.8
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 168.24 см. л. 10


1.9
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 168.24 см. л. 10, 17


2. Решетки


2.1


Расчистка поверхности черного металла с


использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы


"Аллигатор"
м шт. 4.8/5 см. л. 10 100% общей развернутой поверхности


2.2
Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью


растворителей и щетинных щеток, кистей м 0.24 см. л. 10 5% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Антикоррозионная обработка поверхности черного


металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К" м 4.8 см. л. 10


2.4 Грунтовка полиуретановая "Цинотан" м 4.8 см. л. 10


2.5
Окраска поверхности черного металла акрилуретановой


эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" м 4.8 см. л. 10, 17


3. Шаблон Ш-2.1 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 16.81 см. л. 10 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.84 см. л. 10 5% от 100% общей развернутой поверхности


3.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 16.81 см. л. 10


3.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 16.81 см. л. 10, 17


4. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 6.87 см. л. 10 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 6.87 см. л. 10


4.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 6.87 см. л. 10, 17


5. Покрытие козырьков


5.1
Демонтаж существующего покрытия козырьков - сотовый


поликарбонат ~10мм
м² 4.2 см. 4, 11 100% общей развернутой поверхности


5.2
Изготовление и монтаж покрытия козырьков -


монолитный поликарбонат 8мм, черный
м² 4.2 см. 4, 11 100% общей развернутой поверхности


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


X. Фасад в осях 10-8


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 133.75 см. л. 11 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 20.1 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 20.1 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4 Ремонт трещин в кладке - - см. л. 21 см.л.21


1.5
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 5.77 см. л. 11


1.6


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 20.1 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.7
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 16.77 см. л. 11


1.8
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 133.75 см. л. 11


1.9
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 133.75 см. л. 11, 18


2. Шаблон Ш-2.1 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 11.79 см. л. 11 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.59 см. л. 11 5% от 100% общей развернутой поверхности


2.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 11.79 см. л. 11


2.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 11.79 см. л. 11, 18


3. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 4.77 см. л. 11 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 4.77 см. л. 11


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 4.77 см. л. 11, 18


XI. Фасад в осях Ж-Е


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 19.38 см. л. 11 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 2.9 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 2.9 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 0.6 см. л. 11


1.5


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 2.9 см. л. 11 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.6
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 2.14 см. л. 11


1.7
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 19.38 см. л. 11


1.8
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 19.38 см. л. 11, 18


2. Шаблон Ш-2.1 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.91 см. л. 11 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.1 см. л. 11 5% от 100% общей развернутой поверхности


2.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 1.91 см. л. 11


2.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 1.91 см. л. 11, 18


3. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.72 см. л. 11 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.72 см. л. 11


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.72 см. л. 11, 18


4. Навесные кондиционеры


4.1 Замена кронштейна кондиционера шт. 2 см. л. 12 замена на аналог


4.2 Замена защитного козырька кондиционера шт. 1 см. л. 12 замена на аналог
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата


ООО «СЕВЗАП ПБ»


Объект культурного наследия федерального значения
"Дом. Палаты. Интерьеры с живописью."


г. Москва, ЦАО, Сеченовский пер., д. 8., стр. 4


398-Д/2024-ОХВ-П-АС


ГАП Горелик
ГИП Кондратенко


Н.контр. Щепетильник


Разраб. 10.24


10.24
10.24


10.24


Горелик


1. Общие данные см. л. 1 данного комплекта.


2. Картограммы дефектов см. л. 2-7 данного


комплекта.


3. Картограммы работ см. л. 8-13 данного


комплекта.


4. Допускается замена приведённых в данной


ведомости строительных материалов на


другие с аналогичными свойствами (по


согласованию с представителем авторского


надзора). Материалы и допустимые аналоги


подбираются в соотв. с комплектом № 3.3:


«Технологические рекомендации по ремонту


фасадов здания», шифр:


398-Д/2024-ОХВ-П-ТР.
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Ведомость объемов работ.


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


XII. Фасад в осях 8-4


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 253.74 см. л. 12 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 38.1 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 38.1 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4 Ремонт трещин в кладке - - см. л. 21 см.л.21


1.5
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 10.05 см. л. 12


1.6


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 38.1 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.7
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 25.44 см. л. 12


1.8
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 253.74 см. л. 12


1.9
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 253.74 см. л. 12, 19


2. Оконные решетки


2.1


Расчистка поверхности черного металла с


использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы


"Аллигатор"
м шт. 5.5/7 см. л. 12 100% общей развернутой поверхности


2.2
Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью


растворителей и щетинных щеток, кистей м 0.28 см. л. 12 5% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Антикоррозионная обработка поверхности черного


металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К" м 5.5 см. л. 12


2.4 Грунтовка полиуретановая "Цинотан" м 5.5 см. л. 12


2.5
Окраска поверхности черного металла акрилуретановой


эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" м 5.5 см. л. 12, 19


3. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 8.93 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 8.93 см. л. 12


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 8.93 см. л. 12, 19


4. Шаблон Ш-1.15 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 22.76 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 1.14 см. л. 12 5% от 100% общей развернутой поверхности


4.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 22.76 см. л. 12


4.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 22.76 см. л. 12, 19


5. Шаблон Ш-1.11 (I кат.сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 12.18 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


5.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 12.18 см. л. 12


5.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 12.18 см. л. 12, 19


6. Шаблон Ш-1.12 (I кат.сложности)


6.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 4.92 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


6.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.25 см. л. 12 5% от 100% общей развернутой поверхности


6.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 4.92 см. л. 12


6.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 4.92 см. л. 12, 19


7. Металлический короб


7.1
Расчистка поверхности металла с использованием смывок


АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор"
м² 6.95 см. л. 6 100% общей развернутой поверхности


7.2
Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью


растворителей и щетинных щеток, кистей
м² 0.35 см. л. 6 5% от 100% общей гладкой поверхности


7.3 Исправление деформаций и рихтовка м² 6.95 см. л. 6


7.4
Антикоррозионная обработка поверхности металла


фосфатирующей композицией "HOTEX-К"
м² 6.95 см. л. 6


7.5
Грунтование и окраска поверхности металла эмалью АО


"НПХ" ВМП"
м² 6.95 см. л. 6


8. Навесные кондиционеры


8.1 Замена кронштейна кондиционера шт. 4 см. л. 6 замена на аналог


8.2 Замена защитного козырька кондиционера шт. 2 см. л. 6 замена на аналог


XIII. Фасад в осях Е-Ж


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 18.34 см. л. 12 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 2.75 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 2.75 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 0.72 см. л. 12


1.5


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 2.75 см. л. 12 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.7
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 2.32 см. л. 12


1.8
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 18.34 см. л. 12


1.9
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 18.34 см. л. 12, 19


2. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 0.75 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


2.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 0.75 см. л. 12


2.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 0.75 см. л. 12, 19


3. Шаблон Ш-1.15 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 2.02 см. л. 12 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.1 см. л. 8 5% от 100% общей развернутой поверхности


3.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 2.02 см. л. 12


3.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 2.02 см. л. 12, 19


XIV. Фасад в осях Ж-Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 73.04 см. л. 13 100% общей гладкой поверхности


1.2 Снятие деструктивного штукатурного слоя м 10.96 см. л. 13 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.3 Механическая очистка от остатков штукатурного слоя м 10.96 см. л. 13 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.4
Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» (ООО


"СТОУН Технология")
м 2.2 см. л. 13


1.5


Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми


составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит


Классическая накрывочная (финишная)"
м 10.96 см. л. 13 15% от 100% общей гладкой поверхности


1.6
Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13


на высоту 1 м от уровня земли м 8.7 см. л. 13


1.7
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 73.04 см. л. 13


1.8
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 73.04 см. л. 13, 20


2. Решетки


2.1


Расчистка поверхности черного металла с


использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы


"Аллигатор"
м шт. 2.36/3 см. л. 13 100% общей развернутой поверхности


2.2
Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью


растворителей и щетинных щеток, кистей м 0.12 см. л. 13 5% от 100% общей гладкой поверхности


2.3
Антикоррозионная обработка поверхности черного


металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К" м 2.36 см. л. 13


2.4 Грунтовка полиуретановая "Цинотан" м 2.36 см. л. 13


2.5
Окраска поверхности черного металла акрилуретановой


эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" м 2.36 см. л. 13, 20


3. Шаблон Ш-1.14 (I кат.сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 3.44 см. л. 13 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


3.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 3.44 см. л. 13


3.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 3.44 см. л. 13, 20


4. Шаблон Ш-1.15 (I кат.сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 8.85 см. л. 13 S раз. поверх. = Lогиба*Lм.пог


4.2
Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная


крупная" м 0.44 см. л. 13 5% от 100% общей развернутой поверхности


4.3
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 8.85 см. л. 13


4.4
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 8.85 см. л. 13, 20
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата


ООО «СЕВЗАП ПБ»


Объект культурного наследия федерального значения
"Дом. Палаты. Интерьеры с живописью."


г. Москва, ЦАО, Сеченовский пер., д. 8., стр. 4


398-Д/2024-ОХВ-П-АС


ГАП Горелик
ГИП Кондратенко


Н.контр. Щепетильник


Разраб. 10.24


10.24
10.24


10.24


Горелик


1. Общие данные см. л. 1 данного комплекта.


2. Картограммы дефектов см. л. 2-7 данного


комплекта.


3. Картограммы работ см. л. 8-13 данного


комплекта.


4. Допускается замена приведённых в данной


ведомости строительных материалов на


другие с аналогичными свойствами (по


согласованию с представителем авторского


надзора). Материалы и допустимые аналоги


подбираются в соотв. с комплектом № 3.3:


«Технологические рекомендации по ремонту


фасадов здания», шифр:


398-Д/2024-ОХВ-П-ТР.
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Ведомость объемов работ.


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


№


п/п
Наименование  работ


Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на чертежи,


спецификации


Формула расчета, расчет объемов работ и


расхода материалов


1 2 3 4 5 6


XV. Декоративные элементы (гипс)


1. Капитель колонны (деталь ЛД-1.1, IV кат. сложности)


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м шт. 47.4 /6 см. л. 8, 15


7.9м развернутая поверхность 1 шт.,


7.9х6=47.4м


1.2
Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок


Г-16...Г-25
м 4.74 см. л. 8, 15


10% от общей площади развернутой


поверхности


1.3
Грунтовка глубокого проникновения на основе


силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 47.4 см. л. 8, 15
100% общей площади развернутой


поверхности


1.4
Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО


"ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 47.4 см. л. 8, 15


2. Капитель пилястры (деталь ЛД-1.2, IV кат. сложности)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м шт. 7.3 /2 см. л. 8, 15


3.65м развернутая поверхность 1 шт.,


3.65х2=7.3м


2.2
Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок


Г-16...Г-25
м 0.7 см. л. 8, 15


10% от общей площади развернутой


поверхности


2.3
Грунтовка глубокого проникновения на основе


силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 7.3 см. л. 8, 15
100% общей площади развернутой


поверхности


2.4
Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО


"ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 7.3 см. л. 8, 15


3. Балясины (деталь ЛД-1.3, II кат. сложности)


3.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м шт. 4.2/14 см. л. 8, 15


0.3м развернутая поверхность 1 шт.,


0.3х14=4.2м


3.2
Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок


Г-16...Г-25
м 0.42 см. л. 8, 15


8% от общей площади развернутой


поверхности


3.3
Грунтовка глубокого проникновения на основе


силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 4.2 см. л. 8, 15
100% общей площади развернутой


поверхности


3.4
Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО


"ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 4.2 см. л. 8, 15


4. Кронштейн (деталь ЛД-1.4, II кат. сложности)


4.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м шт. 0.65 /4 см. л. 8, 15


0.16м развернутая поверхность 1 шт.,


0.16х4=0.65м


4.2
Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок


Г-16...Г-25
м 0.06 см. л. 8, 15


10% от общей площади развернутой


поверхности


4.3
Грунтовка глубокого проникновения на основе


силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 0.65 см. л. 8, 15
100% общей площади развернутой


поверхности


4.4
Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО


"ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 0.65 см. л. 8, 15


5. Сандрик (деталь ЛД-1.5, II кат. сложности)


5.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м шт. 1.8 /2 см. л. 8, 15


0.9м развернутая поверхность 1 шт.,


0.9х2=1.8м


5.2
Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок


Г-16...Г-25
м 1.8 см. л. 8, 15


10% от общей площади развернутой


поверхности


5.3
Грунтовка глубокого проникновения на основе


силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund м 1.8 см. л. 8, 15
100% общей площади развернутой


поверхности


5.4
Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО


"ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» м 1.8 см. л. 8, 15


XVI. Откосы


1. Гладкая штукатурная поверхность


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 91.47 см. л. 8-13 23.57+18.45+12.24+1.01+28.6+7.6


1.2
Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid


Konzentrat
м 91.47 см. л. 8-13


1.3
Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО


"ЛИННИМАКС"
м 91.47 см. л. 8-13


XVII. Водосточные трубы


1.1
Исправление деформаций и рихтовка элемента


водосточной трубы, d=120мм
м.пог. 3.95 см. л. 10,11,12,13 1.2+1.3+1.45


1.2
Демонтаж существующих элементов водосточных труб,


d=120мм
м.пог. 0.8 см. л. 10,11,12


1.3 Локальная замена элемента водосточной трубы, d=120мм м.пог. 0.8 см. л. 10,11,12


XVIII. Слуховые окна


1. Тип 1. Оконные рамы (5 шт.)


1.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.75 см. л. 8, 11-13 Фасад в осях 3-9=2 шт., 8-4=2 шт., Ж-Д=1шт.


1.2


Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС


грунтовка-антисептик для древесины для наружных


работ
м 1.75 см. л. 8, 11-13


1.3
Окраска за 2 раза по водно-дисперсионной краской


ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ м 1.75 см. л. 8, 11-13


2. Тип 2. Оконные рамы (2 шт.)


2.1


Расчистка поверхности от красочных слоев с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 1.62 см. л. 10 Г-Ж=1 шт., 10-8=1 шт.


2.2


Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС


грунтовка-антисептик для древесины для наружных


работ
м 1.62 см. л. 10


2.3
Окраска за 2 раза по водно-дисперсионной краской


ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ м 1.62 см. л. 10


XIX. Линейные металлические покрытия


1.1 Исправление деформаций и рихтовка м²/м.п 2.4/8.12 4.9+1.22+2


XX. Расшивка трещин


1.1
Расшивка трещин в штукатурном слое с последующим


заполнением "Рунит шпатлевка универсальная"
м.п. 86 см. л. 8-13


XXI. Дверное заполнение в осях 6-7/Г


1.1


Расчистка деревянной поверхности  от лакового слоя с


использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой


краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим"
м 5.25 см. л. 8 100% общей поверхности дверных полотен


1.2


Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС


грунтовка-антисептик для древесины для наружных


работ
м 5.25 см. л. 8


1.4
Покрытие в 2 раза поверхности полотна защитным


лаком по дереву 509-10GENC м 5.25 см. л. 8


XXII. Металлические элементы конструктивного усиления (стяжи, фасад 10-8, Ж-Е)


1.1
Расчистка поверхности металла с использованием смывок


АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" м 2.47 см. л. 11


1.2
Антикоррозионная обработка поверхности металла


фосфатирующей композицией "HOTEX-К" м 2.47 см. л. 11


1.3
Грунтование и окраска поверхности металла эмалью АО


"НПХ" ВМП"
м 2.47 см. л. 11
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата


ООО «СЕВЗАП ПБ»


Объект культурного наследия федерального значения
"Дом. Палаты. Интерьеры с живописью."


г. Москва, ЦАО, Сеченовский пер., д. 8., стр. 4


398-Д/2024-ОХВ-П-АС


ГАП Горелик
ГИП Кондратенко


Н.контр. Щепетильник


Разраб. 10.24


10.24
10.24


10.24


Горелик


1. Общие данные см. л. 1 данного комплекта.


2. Картограммы дефектов см. л. 2-7 данного


комплекта.


3. Картограммы работ см. л. 8-13 данного


комплекта.


4. Допускается замена приведённых в данной


ведомости строительных материалов на


другие с аналогичными свойствами (по


согласованию с представителем авторского


надзора). Материалы и допустимые аналоги


подбираются в соотв. с комплектом № 3.3:


«Технологические рекомендации по ремонту


фасадов здания», шифр:


398-Д/2024-ОХВ-П-ТР.
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Приложение к ведомости объёмов работ.


№


п/


п


Наименование  работ
Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на


чертежи,


спецификации


Формула


расчета


1 2 3 4 5 6


I. Фасад в осях 3-9
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 173.63 см. л. 8, 15


100% общей


гладкой


поверхности


2. Вид А. Перекрытие портика


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 12.11 см. л. 9


100% общей


гладкой


поверхности


20. Ствол колонны. Гладкая штукатурная поверхность (II кат.сложности)


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм


м


шт./


всего.


13.61/81.6


8
см. л. 8, 15


100% общей


гладкой


поверхности


21. Постаменты колонн. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 10.57 см. л. 8


100% общей


гладкой


поверхности


24. Ствол пилястры. Гладкая штукатурная поверхность (I кат.сложности)


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм


м


шт./


всего.


6.4/12.81 см. л. 8, 15


100% общей


гладкой


поверхности


25. Постаменты пилястр. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 1.75 см. л. 8


100% общей


гладкой


поверхности


II. Фасад в осях 5-8/Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 51.92 см. л. 9, 16


100% общей


гладкой


поверхности


7. Лопатки. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 31.68 см. л. 3


100% общей


гладкой


поверхности


III. Фасад в осях Д-Г/6


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 10.83 см. л. 9, 16


100% общей


гладкой


поверхности


IV. Фасад в осях Г-Д/7


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 10.83 см. л. 9, 16


100% общей


гладкой


поверхности


V. Фасад в осях Г-Д/5


Архитектурно-строительные решения
Р 1


Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата


ООО «СЕВЗАП ПБ»
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1. См. совместно с 398-Д/2024-ОХВ-П-АС


"Ведомость объёмов работ".
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XVI. Откосы
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 91.47 см. л. 8-13


100% общей


гладкой


поверхности


VII. Фасад в осях Д-Е


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 24.14 см. л. 12


100% общей


гладкой


поверхности


VIII. Фасад в осях Е-Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 24.14 см. л. 12


100% общей


гладкой


поверхности


IX. Фасад в осях Г-Ж
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 168.24 см. л. 10


100% общей


гладкой


поверхности


X. Фасад в осях 10-8
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 133.75 см. л. 11


100% общей


гладкой


поверхности


XI. Фасад в осях Ж-Е
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 19.38 см. л. 11


100% общей


гладкой


поверхности


XII. Фасад в осях 8-4
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 253.74 см. л. 12


100% общей


гладкой


поверхности


XIII. Фасад в осях Е-Ж
1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 18.34 см. л. 12


100% общей


гладкой


поверхности


XIV. Фасад в осях Ж-Д


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 73.04 см. л. 13


100% общей


гладкой


поверхности


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм поверхности


V. Фасад в осях Г-Д/5


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 11.31 см. л. 9, 16


100% общей


гладкой


поверхности


VI. Фасад в осях Д-Г/8


1. Гладкая штукатурная поверхность


Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым


известковым составом RESTAURIERSPACHTEL


ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм
м 11.19 см. л. 9, 16


100% общей


гладкой


поверхности


Приложение к ведомости объёмов работ.


№


п/


п


Наименование  работ
Ед.


изм.
Кол-во


Ссылка на


чертежи,


спецификации


Формула


расчета


1 2 3 4 5 6


I. Фасад в осях 3-9


Формат A4


И
н
в
. 
№


 п
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д
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№


Изм. Кол.уч. Подпись ДатаЛист №док.


398-Д/2024-ОХВ-П-АС.П
Лист
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Техническое задание 


на ремонт отмостки зданий с организацией водоотвода, по адресу: 


г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/9. 


1. Общие сведения. 


1.1. Заказчиком является ООО «Усадьба «Давыдовых» 


1.2. Работы выполняются на прилегающей территории к зданию/-ям: 


- здание №1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный 


флигель, 1780-1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», 1780-1781 гг., 1815 г., 1874 


г. (далее - памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. 


м.о. Хамовники, ул.Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного 


наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П.Архарова - Бибиковых - 


Д.В.Давыдова, 1780-1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», расположенный по 


адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5,  


со стороны внутреннего пространства двора, образованного 3 (тремя) зданиями и улицей 


Пречистенка, расположенными по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, согласно 


Разбивочному чертежу (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), далее - 


Объект. 


Функциональное назначение Объекта - офис/ административное здание. 


1.3. Выполнение работ по ремонту отмостки осуществляются на территории 


эксплуатируемых зданий с целью организации водоотвода в соответствии с 


требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СанПиН, 


технических условий, Правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, 


технических регламентов, действующих норм, правил и других нормативных 


документов, установленных законодательством РФ. 


1.4. Работы требуется провести в соответствии с настоящим техническим заданием, 


дефектной ведомостью работ и условиями договора. 


2. Состав и объём работ. 


2.1. Состав и объем работ в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №2 к 


настоящему Техническому заданию). 


3. Сроки выполнения работ. 


3.1. Срок выполнения работ не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания 


договора. 


4. Требования к производству работ. 


4.1. Работы должны выполняться высококвалифицированным персоналом, прошедшим 


соответствующую подготовку. Выделенная для ремонта группа специалистов должна 


работать ежедневно только на объекте заказчика без отвлечения на другие объекты. 


Технология и методы должны учитывать специфику работы на эксплуатируемом 


Объекте. 


4.2. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны 


соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП. 


4.3. Работы выполняются согласно рабочей документации. 


4.4. Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным 


стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться 


сертификатами. 


4.5. Составление актов на скрытые работы с обязательной фото фиксацией. 


4.6. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков 


могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 


4.7. При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда 


служб экстренной помощи. 


4.8. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ 







предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников в здания. 


4.9. Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, 


наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки. 


4.10. Регулярно, в конце рабочего дня - производить очистку территории от 


строительного мусора. 


5. Требования к качеству работ и используемых материалов. 


5.1. Технологическое решение в соответствие со схемой размещения поверхностного 


водоотвода (Приложение №3 к настоящему Техническому заданию). 


5.2. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов 


должны соответствовать требованиям СНиП, противопожарным нормам и требованиям 


СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, 


удостоверяющими их качество. 


5.3. Работы должны выполняться специализированными бригадами под техническим 


руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих 


лицензию на право производства работ и свидетельство о членстве в СРО. К 


производству работ допускаются рабочие не младше 18 лет, прошедшие медицинский 


осмотр, обученные правилам охраны труда, методам ведения этих работ и мерам 


пожарной безопасности. 


5.4. Наличие технологических и организационно-технических предложений на 


выполнение работ. 


5.5. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. 


5.6. В процессе выполнения ремонтных работ контроль осуществляет представитель 


Заказчика и ответственный представитель строительной организации (Подрядчика). 


Нарушения и отклонения от действующих норм фиксируются в журнале производства 


работ, либо представителями Заказчика (служба контроля качества) составляется акт о 


нарушениях на данном объекте. 


5.7. Все обнаруженные отклонения и нарушения должны быть исправлены 


незамедлительно за счет средств и сил Подрядчика. 


5.8. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в 


употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному 


обращению на территории Российской Федерации, соответствовать рабочей 


документации (техническое задание, проектно-сметная документация и т.п.) 


государственным стандартам и техническим условиям. 


5.9. Акты скрытых работ обязательно должны быть с приложением фото-отчета. 


5.10. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям 


законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе, но не 


ограничиваясь: 


- Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 


- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 


требованиях пожарной безопасности»; 


- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном - эпидемиологическом 


благополучии населения»; 


- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с изменениями; 


- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"; 


- СП 63.13330.2018 СНиП - 52-01.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. 


Основные положения»; 


- Дефектной ведомостью работ и условиями договора; 


- СП 112.13330 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
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Приложение №2 к техническому заданию 


 


Дефектная ведомость на ремонт отмостки зданий с устройством системы водоотвода 


 по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/9. 


 


№ п/ п Наименование работ Ед. изм. Кол- во 
Наименование 


материала 


1 Разборка покрытий и оснований из 


тротуарной плитки «Брусчатка» с 


помощью молотков отбойных 


(толщиной 80 мм) с возможностью 


сохранения демонтированной 


брусчатки 


кв.м 80 


Тротуарная плитка 


«Брусчатка»,   


газонный бортовой 


камень 


2 Выемка грунта под песчано-


щебеночное основание отмостки и 


укладку лотка водоотводного 


полимербетонного вручную на глубину 


220 мм. 


кв.м 80 


 


3 Устройство подстилающего основания 


из песка толщиной 120 мм с послойной 


трамбовкой. 


кв.м 80 


Песок карьерный 


4 Устройство подстилающего слоя из 


щебня толщиной 100 мм с послойной 


трамбовкой. 
кв.м 80 


Щебень гранитный, 


фракция 20-40 мм 


5 Установка деревянной опалубки. 


мп 60 


Доска 40х125х6000мм, 


обрезная е/в хв/п (4 


сорт) 


6 Установка в опалубку деревянных 


перегородок для деформационных 


швов с шагом 2 м (при 


необходимости). 


мп 
15 


Доска 25х120х6000мм, 


обрезная е/в хв/п (4 


сорт) 


7 Пропитка антисептиком деревянных 


поверхностей деформационных швов. 
кв.м 9 


Антисептик ХМ-11 


8 Вертикальная планировка зон отмостки 


с геодезической съемкой 
кв.м 85 


 


9 Устройство водоотвода в дожде-


приемный приямок с укладкой 


гидроизоляции и установкой песко-


улавливателя   
компл 2 


Труба 


канализационная 


наружная d110 мм, L-


1,0м,  


Пергамин (Пленка 


ПЭ),  


Пескоулавливатель 


полимербетонный 


(CompoMax Basic) 


 
10 Устройство бетонной обоймы с 


укладкой  2-х слойной  гидроизоляции  


на уплотненное грунтовое основание 


для последующей укладки 


водоотводных лотков  


мп 50 


Бетон B15, марка 


бетона по прочности 


М-200, 


Пергамин (Пленка ПЭ) 







 


 


11 Монтаж лотка водоотводного 


полимербетонного вручную на глубину 


220 мм  с установкой решетки 


водоприемной чугунной щелевой . мп 50 


Лоток водоотводный 


полимербетонный 


(CompoMax Basic), 
Решетка водоприемная 


чугунная щелевая, 


Крепеж стальной 


12 Монтаж газонного бортового камня 
мп 55 


Газонный бортовой 


камень (частично б/у) 
13 Устройство покрытий отмостки из 


тротуарной плитки «Брусчатка» толщиной 


120 мм. 


Ширина 1700 мм. 
кв.м 


80 


 Тротуарная плитка 


«Брусчатка» (частично 


б/у),   


 


14 Демонтаж деревянной опалубки вручную. 
мп 60 


 


15 Подсыпка плодородного грунта на ширину 


500 мм, толщиной 100 мм. М3 
1,5 


Грунт плодородный 


16 Планировка грунта вручную к отмостке на 


500 мм. 
кв.м 10 


 


 


Примечание: указанные объемы работ являются предварительными из расчета на два 


здания.  
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[bookmark: _Hlk189057305]ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________



г. Москва								          «____» __________ 2026 г.



[bookmark: _Hlk189057198][bookmark: _Hlk188442113]Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба «Давыдовых» (сокращенное наименование – ООО «Усадьба «Давыдовых»), ОГРН 1027739225205/ИНН 7704235643, в лице Генерального директора Даниловой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________» (сокращенное наименование – ООО «_________________________»), ОГРН ____________________________/ИНН _______________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:



1. Понятия и термины

1.1. Стороны настоящим согласились, что указанные ниже термины имеют в Договоре следующее значение:

Авторский надзор - сопровождение работ по сохранению объекта культурного наследия в виде ремонта и покраски фасадов зданий в обеспечении авторского надзора и научного руководства, в лице уполномоченного представителя разработчика Рабочей документации на предмет соответствия выполняемых работ Рабочей документации в виде визуального осмотра, ведения журнала авторского надзора и научного руководства с контролем за выполнением указаний. Подготовка и согласование отчетной документации о выполненных работах, сдача результата работ в Департамент культурного наследия г. Москвы.

Акт о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат - документы о выполнении Работ, оформленные в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3 утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), свидетельствующие о приемке Заказчиком работ по объему и качеству и их стоимости. Правила о переходе риска случайной гибели и исчисления Гарантийного срока не распространяются на промежуточную приемку работ.

[bookmark: _Hlk188523291]Акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия – означает документ, установленной формы - акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия по смыслу пункта 9 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Оформляется на каждое здание Объекта. Дата подписания Акта приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, является датой начала исчисления Гарантийного срока.

Гарантийный срок - период, установленный настоящим Договором, в течение которого Подрядчик обязуется устранять дефекты, неполадки и/или недоделки, влияющие на качество работ, выполненных Подрядчиком и выявленные до истечения гарантийного срока Работ, а также при подготовке и передаче объекта в эксплуатацию.

График выполнения работ - документ, являющийся приложением к договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работ.

Исходные данные - документы и сведения, разумно необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, предоставляемые Заказчиком, в том числе, Рабочая документация, планы здания, документы ТБТИ, необходимые правоустанавливающие документы на здание, в том числе охранное обязательство, доверенности и любая иная информация, необходимая Подрядчику для выполнения условий настоящего Договора.

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренных рабочей документацией и их элементов в процессе Работ (в том числе сертификаты, паспорта и др.), Акты освидетельствования скрытых работ, Акты испытаний, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке в необходимом количестве, отражающая фактически выполненные Работы Подрядчиком, и позволяющие осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.

Лицензия МК РФ – лицензия Министерства культуры РФ, разрешительный документ, который дает право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры) народов РФ в соответствии с законодательством РФ, в том числе: ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ для современного использования и иные работы по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ для современного использования, не затрагивающие элементы объекта культурного наследия, представляющие собой историко-культурную ценность.

Недостатки - дефекты, отступления от требований к качеству, предъявляемые Техническим заданием.

Необходимые разрешения – документы, свидетельствующие о допуске Подрядчика и/или его работников к определенному виду работ, постановления органов власти всех уровней, административно-распорядительные и контрольно-разрешительные акты, такие как: разрешения, утверждения и согласования, выданные или изданные в соответствии с требованиями законодательства, включая действующие экологические, природоохранные, противопожарные и санитарные нормы и правила, делающие ту или иную деятельность правомерной. К необходимым разрешениям, в том числе относятся сертификаты, свидетельства и иные документы, которыми подтверждается квалификация сотрудников Подрядчика.

Непредвиденные работы - работы, потребность в которых возникла в процессе строительства и/или выполнения ремонтных работ в результате уточнения проектных решений в составе Рабочей документации и (или) изменения условий выполнения работ, предусмотренных Рабочей документацией. Необходимость выполнения непредвиденных работ определяется на основании письменного обращения Подрядчика к Заказчику с обоснованием, перечнем и сметой на непредвиденные расходы и затраты и закрепляется в форме протокола признания обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат с участием комиссии в составе не менее 3 человек, включая представителя (куратора) надзорного органа Департамента культурного наследия г. Москвы. 

Непредвиденные расходы - затраты предназначенные для возмещения затрат на разработку рабочей документации и (или) стоимости непредвиденных работ и определяются техническим надзором по согласованию с Заказчиком  в размерах, не превышающих установленные подпунктами "а" - "в" пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр.

[bookmark: _Hlk189057408]Объект – здание или комплекс зданий, принадлежащих на праве собственности и/или на праве аренды Заказчику и/или находящихся в оперативном управлении Заказчика, в составе: 

здания № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5;

здания № 2 - Объект культурного наследия федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4;

Объект(-ы) культурного наследия (ОКН) – объекты недвижимости, являющиеся памятниками истории и культуры, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основе принципов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных договором.

Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных договором.

Проектировщик – юридическое лицо, являющееся разработчиком и автором Рабочей (научно-проектной) документации на выполнение работы по сохранению объекта культурного наследия, а именно, ремонт и покраска фасадов Объекта и/или его частей, в соответствии с Лицензией МК РФ, и выполняющего функции авторского и научного надзора в рамках договора с Заказчиком.

Работы - все виды работ и услуг, необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Рабочая документация (РД) – научно-проектная документация, разработанная в соответствии с действующими требованиями законодательства и содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются работы по сохранению объекта культурного наследия, а именно, ремонт и покраска фасадов Объекта и/или его частей. 

Разрешение – документ на выполнение (производство) работ по сохранению объекта культурного наследия, выдаваемый уполномоченным органом государственной власти (Департаментом по культурному наследию г. Москвы (далее - «ДКН»), и получаемый Подрядчиком по поручению Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора, необходимый для выполнения Работ по Договору.

Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих архитектурно - строительное проектирование объектов капитального строительства, и членом которой является Подрядчик.

Техническое задание - перечень требований, условий, целей, поставленных и утверждённых Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Исполнителю.



2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по сохранению объектов культурного наследия, определённые Техническим заданием на выполнение работ, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору, Рабочей документацией – ремонт и покраску фасадов зданий (далее по тексту – «Работы»), в составе:  

здания № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5;

[bookmark: _Hlk202896873]здания № 2 - Объект культурного наследия федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4, (далее - «Объект»), включая (но не ограничиваясь):

2.1.1. Получение разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия для зданий № 1,2 Объекта и предоставление полученного разрешения Заказчику;

2.1.2. Выполнение работ в строгом соответствии с требованиями приложения 1 Приказа Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

2.1.3. Получение Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия на Объект после завершения выполнения Работ, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. Объем и содержание Работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Срок выполнения Работ:

[bookmark: _Hlk188464177]- срок начала выполнения Работ – дата подписания Акта приёма-передачи Объекта для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия при условии оплаты аванса в сроки, предусмотренные Договором;

- срок окончания выполнения Работ до полного исполнения обязательств сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) и получение Заказчиком Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия на здание, оформленное уполномоченным на то, государственным органом.

	Общая продолжительность работ составляет не более 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора.

Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Подрядчик подтверждает, что ему известно о характере и типе выполняемых Работ, указанных в п. 2.1 Договора, Техническом задании. Подрядчик тщательно изучил и проверил всю необходимую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением всех видов Работ, указанных в п.2.1 Договора и Техническом задании, и принимает на себя все расходы и риски, связанные с выполнением всех Работ.

2.4. На момент подписания настоящего Договора, Подрядчик получил всю имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ, в том числе по вопросам, которые могли бы повлиять на объем, сроки, стоимость и качество выполнения всех Работ.

2.5. Стороны настоящим согласились, что Работы по настоящему Договору выполняются за счет материалов и изделий, самостоятельно приобретаемых Подрядчиком. В случае необходимости, по согласованию Сторон могут использоваться материалы Заказчика (при оформлении соответствующих документов).

В случае, если используются материалы Заказчика: 

•	передача материалов и/или изделий в работу оформляется актами по форме ОС-15; 

•	Подрядчик обязуется представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить Цену Работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

•	передача материалов Заказчиком Подрядчику в работу оформляется актами по форме М-15.



[bookmark: _Ref54717854]3. Стоимость работ и порядок их оплаты

3.1. Общая стоимость Работ по Договору определена Протоколом согласования цены и порядком расчетов, Сметным расчетом (Приложения № 2, № 3 к Договору), и составляет ______________(________________________) рублей _____ копеек (далее - «Цена Договора»), из них:

- стоимость работ составляет __________(_____________________) рублей _____ копеек, НДС не облагается, в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) налогом на добавленную стоимость работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации ;

- стоимость материалов составляет ____________ (___________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством. 

В Цену Договора включено причитающееся Подрядчику вознаграждение, с учётом стоимости всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, в том числе:

3.1.1. [bookmark: _Ref54713710]стоимость всех Работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Протоколу согласования цены и порядку расчетов (Приложение № 2 к Договору), Сметному расчету (Приложение № 3 к Договору), подлежащих выполнению на основании Рабочей документации; 

3.1.2. стоимость приобретения, поставки материалов и изделий, необходимых для выполнения Работ и приобретаемых Подрядчиком, а также, расходы на коммунальные ресурсы (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение), предоставленные Заказчиком и использованные при выполнении работ; 

3.1.3. затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.4. затраты, связанные с разработкой проекта производства работ (далее – ППР), проекта организации дорожного движения (далее - ПОДД, при необходимости), организацией и содержанием строительной площадки в течение всего срока выполнения работ по Договору, обеспечением требований пожарной и технологической безопасности, согласования и сопровождения специализированными организациями и т.п. как в зоне производства Работ, так и на прилегающей территории;

3.1.5. затраты на страхование строительно-монтажных рисков;

3.1.6. затраты, связанные с мобилизацией строительной техники/инструментов и персонала Подрядчика, доставкой и погрузо-разгрузочными работами, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

3.1.7. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, сборы и другие платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ и действующие на момент заключения Договора;

3.1.8. затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, содержание и уборку строительной площадки, на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм, в т.ч.  связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение Работ;

3.1.9. затраты, связанные с получением Подрядчиком всех разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору, в т.ч. оплату работ сторонних организаций;

3.1.10. любые другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором для достижения результата выполненных работ.

3.2. Заказчик осуществляет расчеты за выполненные Работы в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. [bookmark: _Hlk48855264][bookmark: _Ref54861126]Авансовые платежи в соответствии с Приложением № 2 настоящего Договора, Заказчик обязуется перечислять на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Заказчику соответствующего счета.

3.2.2. Для осуществления расчетов по настоящему Договору, включая промежуточные и окончательные расчеты, Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующие Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 2-х экземплярах с обязательным приложением комплекта исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим требованиями к оформлению указанных документов, пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы не имеют юридической силы. 

3.2.3. Подписание Сторонами промежуточных Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) не означает приемку Заказчиком результата выполненных Работ и переход к нему прав на результат Работ и рисков его случайной гибели или повреждения.

3.2.4. Дальнейшая оплата Работ осуществляется в порядке, сроки и в размере, указанном в Приложении № 2 настоящего Договора. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Графика выполнения работ (Приложение № 4), Заказчик имеет право принять такие работы и оплатить их в сроки, предусмотренные Договором. Любые изменения в График выполнения работ и/или в порядок оплаты этапов работ/выполненных по Договору работ оформляется дополнительным соглашением.

3.2.5. Окончательный платеж по настоящему Договору производится в соответствии с Приложением №2 настоящего Договора (Протокол согласования цены и порядок расчетов).

3.2.6. Сдача всех выполненных работ Подрядчиком производится на основании предоставления следующих документов:

(i) Сторонами подписаны Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по всем этапам Работ, получен соответствующий счет от Подрядчика;

(ii) Заказчиком получены от Подрядчика копии сертификатов соответствия и/или иных документов, подтверждающих соответствие качества материалов используемых при выполнении Работ; журналы, материалы фотофиксации до и после выполнения Работ; акты на скрытые работы и другие в составе исполнительной документации, оформление которых предусмотрено настоящим Договором - в бумажном варианте в 3 (трех) экземплярах, в электронном варианте (DWG и PDF) на USB-флеш-накопителе;

(iii) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, оформленный в отношении выполненных Работ, оформленный надлежащим образом и зарегистрированный в уполномоченном государственном органе.

[bookmark: _Hlk192079268][bookmark: _Hlk192872599]3.3. Оплата стоимости выполненных работ производится с гарантийным удержанием Заказчиком суммы в размере 10% от стоимости выполненных по III этапу работ (далее – «Гарантийное удержание»), которое является способом обеспечения обязательств Подрядчика и может засчитываться в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором. 

3.4. Выплата Гарантийного удержания в размере 10 (Десять) % от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.4.1. Первые 5 % от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ по этапу выплачиваются Подрядчику по истечении 18 месяцев с даты подписания Актов приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия – на здания № 1,2, оформленных в отношении выполненных Работ, уполномоченным государственным органом.

В случае досрочного прекращения Договора, указанные 5 % от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ возвращаются по истечении 9 (Девяти) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема передачи незавершенного результата работ. Срок платежа – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующего счета.

3.4.2. Оставшиеся 5 % от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ по этапу выплачиваются Подрядчику по истечении 36 месяцев с даты подписания Актов приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, оформленных в отношении выполненных Работ на Объекте, уполномоченным государственным органом.

В случае досрочного прекращения Договора, указанные 5 % от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ возвращаются по истечении 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема передачи незавершенного результата работ. Срок платежа – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком соответствующего счета.

3.5. В отношении Гарантийного удержания Стороны договорились, что Заказчик при выплате Гарантийного удержания (п. 3.3. Договора) имеет право в одностороннем порядке осуществлять из суммы Гарантийного удержания зачет своих требований к Подрядчику, возникших в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по устранению недостатков работ, нарушения сроков выполнения работ (п. 9.2. Договора), нарушения качества выполненных работ (п. 9.3. Договора), а также в случае устранения недостатков третьим лицом.

3.6. Стороны пришли к соглашению, что в случае начисления Подрядчику пени (штрафа) в соответствии с разделом 9 Договора, а также в случае, если Заказчик понес расходы, указанные в п.5.4.7, п. 6.8.3, п.9.15. Договора, Заказчик имеет право при расчете за выполненные Работы производить в одностороннем порядке зачет обязательств по оплате в счет исполнения денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, посредством направления Подрядчику соответствующего письма с приложением документов, подтверждающих размер денежных требований к Подрядчику. 

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

[bookmark: _Hlk188719557]3.9. Подрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены в случае изменения по собственной инициативе наименования, марки, ГОСТ (ТУ), изготовителей, применённых материалов и изделий, взамен предусмотренного(-ых) Техническим заданием и/или Рабочей документацией.

3.10. Работы, выполненные с изменением и отклонением от Технического задания и Рабочей документации и не согласованные с Заказчиком и Авторским надзором в письменном виде, оплате не подлежат. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ и их оплате, до полного устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недостатков к Работам, в том числе и к исполнительной документации, а также и в случае ее не предоставления и/или не предоставления исполнительной документации в полном объеме. 

3.11. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтённый (неотработанный) аванс за не принятые Заказчиком объёмы Работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от настоящего Договора за вычетом фактически понесённых и документально подтвержденных расходов Подрядчика.



	4. Срок выполнения Работ

4.1.	Стороны договорились, что Работы, указанные в Договоре, должны выполняться в следующие сроки:

4.1.1.	Начало Работ – Дата подписания Акта приёма-передачи Объекта для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при условии оплаты авансового платежа в сроки, предусмотренные Договором.  

4.1.2.	Срок окончания Работ - до полного исполнения обязательств сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) и получение Заказчиком Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия на Объект, оформленное уполномоченным на то, государственным органом.

4.2. Общий срок выполнения работ не должен превышать 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты заключения Договора согласно Приложению № 4 к Договору.



5. Права и обязанности Сторон

5.1.	Подрядчик обязуется по Договору:

5.1.1.	Выполнить Работы качественно, своевременно и в полном объёме, предусмотренном условиями настоящего Договора, в соответствии с Рабочей документацией, переданной Заказчиком. Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и культурном уровне, а также применять передовые, безопасные, инновационные и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и методы. 

В отношении любого вопроса, связанного с выполнением работ по настоящему Договору, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

5.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику:

- заверенную копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- подписанный руководителем Подрядчика и скреплённый его печатью список сотрудников, принимающих участие в Работах;

- предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов для согласования с Заказчиком порядка проезда персонала;

- приказ (-ы) о назначении ответственного (-ых) лиц(а) из числа инженерно-технических работников, имеющих действующую аттестацию, обеспечивающего контроль над соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности с приложением Журнала регистрации вводного инструктажа, Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и др..  

5.1.3.	Обратиться в уполномоченные органы по выдаче Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – Разрешение), получить и предоставить полученное Разрешение Заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения от уполномоченных органов.

5.1.4. Перед началом Работ принять от Заказчика Объект (или его части), на котором планируются Работы по Договору, оформив прием-передачу Актом приема-передачи Объекта по установленной форме, являющейся Приложением № 5 к Договору, и после окончания Работ передать Объект (или его части) обратно по соответствующему Акту приема-передачи (возврата) Объекта в целости и сохранности c учетом выполненных работ.

5.1.5. Обеспечивать при выполнении Работ сохранность Объекта, его конструкций и инженерно-технических сетей, попадающих в зону выполнения Работ. 

Выполнение Работ сопровождается оформлением и своевременным регулярным ведением следующих журналов: Общий журнал работ, Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов, другие специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществлявшего подготовку Рабочей документации, в которые заносятся записи представителями Подрядчика, Заказчика, Авторского надзора о выполняемых технологических операциях, условиях их выполнения и т.д. 

Подрядчик несет риск случайной гибели и (или) порчи Объекта, переданных Подрядчику по Акту приема-передачи Объекта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта (возврата) от Подрядчика к Заказчику.

В случае, если Объекту (элементу/конструкции) был причинён ущерб либо порча, Подрядчик обязан по выбору Заказчика самостоятельно за свой счёт восстановить повреждённый Объект (элемент/конструкцию), произведя необходимые ремонтные Работы, либо возместить Заказчику расходы, связанные с восстановлением Объекта (элемента/конструкции) силами третьих лиц, и компенсировать Заказчику понесённые им убытки в полном объеме. 

5.1.6. Обеспечивать проведение Работ всеми необходимыми ресурсами, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией, водой и др.) в точках подключения, указанных Заказчиком. 

5.1.7.	Выполнять работы лично, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. В процессе исполнения Договора вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, с предварительным письменным согласованием с Заказчиком, привлекаемой субподрядной организации, а также условий договора субподряда, для чего Подрядчик предварительно направляет Заказчику для согласования перечень субподрядных организаций с указанием поручаемых им видов Работ и опыта работы. Подрядчик обязуется не привлекать к Работам по настоящему Договору и не допускать к Работам на объекте субподрядные организации, свидетельство о допуске к Работам, которых не соответствует характеру поручаемых Работ.

Субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством лицензиями, допусками, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение порученного им вида работ. 

Требования, предъявляемые к субподрядным организациям, предусматривают порядок и обязанности в части выполнения Работ, определённые условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), нормативными и технологическим документами, действующими в области выполняемых Работ.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ, за действия субподрядчиков, совершенные ими в рамках выполнения работ, как за свои. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора. 

Необходимым существенным условием договора субподряда должно являться условие возможности уступки прав и обязанностей Подрядчика по договору субподряда Заказчику без согласия субподрядчика, в случае прекращения Договора. Кроме того, сроки Работ (начала, окончания, промежуточных), гарантийные сроки, установленные в договоре субподряда, должны соответствовать условиям настоящего Договора.

Подрядчик обязан представить Заказчику заверенную Подрядчиком копию договора субподряда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его заключения.

5.1.8.	Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение своими сотрудниками и третьими лицами, в случае привлечения таковых, исполнения правил доступа на Объект, требований мероприятий по охране труда, пожарной и электробезопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и элементов благоустройства. Использование территории Объекта для проживания рабочих, в том числе меж-сменного отдыха не допускается.

Во время проведения Работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за пожарную безопасность. Подрядчик обязан обеспечить наличие на объекте первичных средств пожаротушения.

5.1.9.	Осуществлять регулярную, а по завершении Работ - окончательную уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории от остатков материалов и отходов.

Нести полную ответственность перед органом строительного территориального надзора г. Москвы за вывоз, утилизацию отходов, образующихся при производстве Работ.

До подписания Сторонами Акта приема-передачи незавершённого результата работ, в случае досрочного расторжения Договора, Подрядчик обязан вывезти с территории Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные механизмы и оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, не использованные и не оплаченные Заказчиком строительные материалы, оборудование.

Заказчик не отвечает за оставленные Подрядчиком по завершению Работ на территории Объекта строительные механизмы и оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, не использованные и не оплаченные Заказчиком строительные материалы, изделия и т.п.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.1.10.	Своевременно по требованию Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Незамедлительно уведомить Заказчика по электронной почте и телефону, указанному в п. 15.1 Договора, обо всех обстоятельствах, которые делают невозможным выполнение Работ, замедляют ход Работ или угрожают нормальной эксплуатации Объекта, о наступлении событий, влияющих на устойчивость, прочность и надежность здания и/или его элементов, конструкций и инженерных сетей, а также приостановить выполнение Работ. О приостановке Работ должна быть сделана запись в Журнале производства работ.

В случае нарушения данного пункта Подрядчик не имеет права ссылаться на наличие данных обстоятельств как оснований для освобождения Подрядчика от последствий ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

5.1.11.	Подрядчик обязуется письменно отвечать на письменные обращения Заказчика по срокам выполнения и/или качеству Работ, акты-предписания, направляя их на электронную почту Заказчика или нарочным Заказчику, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

5.1.12.	Заменить сотрудника по требованию Заказчика, в случае если сотрудник нарушает одно или более условий из следующего:

-  квалификация работника не соответствует и/или не предусматривает выполнения Работ;

-  нарушают установленный на Объекте режим, правовые нормы или общепринятые правила поведения в публичных местах;

- работают таким образом, что создаётся угроза Объекту Заказчика или имуществу Заказчика, или третьих лиц.

5.1.13.	Доставить за свой счет строительное оборудование, оснастку, материалы, изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения Работ. Самостоятельно осуществлять охрану строительных материалов, изделий, конструкций, строительного оборудования, инструментов. 

5.1.14.	Осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий и других видов ресурсов, планируемых к применению для выполнения Работ. Вести журнал приемки поставляемых материалов, комплектующих и т.п. с указанием наименования, количества, артикула (если таковой имеется), прилагая копии сертификатов на материалы и изделия, которые должны соответствовать СНиПам, нормам противопожарной безопасности, требованиям санитарно-эпидемиологической службы и прочим нормам, действующим в РФ на момент выполнения Работ Подрядчиком и Рабочей документации. 

Образцы используемых при производстве Работ материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 

5.1.15. Нести ответственность за квалификацию сотрудников, выполняющих Работы, представить Заказчику копии свидетельств об их аттестации в случае запроса Заказчика. Гарантировать своевременное прохождение необходимого обучения, аттестации, инструктажей, а также знание ими технологических операций и требований безопасного производства работ. 

Самостоятельно обеспечивать соответствие места производства Работ требованиям трудового законодательства. Обеспечить работников всеми необходимыми типами средств индивидуальной защиты, необходимой спецодеждой, страховочными средствами.

5.1.16.	Обеспечить состав персонала Подрядчика из граждан Российской Федерации или иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу в Российской Федерации (за исключением граждан Беларуси и граждан государств - членов ЕАЭС (Казахстан, Армения, Кыргызстан)), не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющих медицинских противопоказаний к работе, связанной с выполнением Работ. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Подрядчиком документов.

5.1.17.	Нести риски утраты и повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком, указанные ремонтные Работы должны выполняться в соответствии с требованиями норм, правил и стандартов РФ в сфере ремонтно-строительных работ, технических условий и прочих документов, определяющих качество выполняемых Работ. По готовности сдачи результата выполненных Работ, информировать Заказчика о сроках предъявления Работ.

5.1.18.	Осуществлять строительный и технологический контроль за производством Работ. 

5.1.19.	Своевременно в полном объеме и за свой счет устранять недостатки выполненных Работ.

5.1.20.	Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих годности и/или прочности результатов выполняемых Работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения Работ в определенные Сторонами сроки. В случае если указанные обстоятельства создают угрозу уничтожения/повреждения Объекта полностью или в части, незамедлительно и за свой счёт предпринять необходимые меры по предотвращению такого уничтожения/повреждения.

5.1.21. Соблюдать при производстве Работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Рабочей документацией, Проектом производства работ (ППР), требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством г. Москвы и актами органов местного самоуправления.

[bookmark: _Hlk172741654]5.1.22.	Гарантировать соответствие выполняемых работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). Соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с разделом 8 Договора и Приложением № 1 к Договору. 

5.1.23.	В письменной форме уведомлять Заказчика о необходимости осуществления не предусмотренных Договором дополнительных работах, с обязательным приложением всех необходимых документов, обосновывающих объем дополнительных работ и их стоимость.

5.1.24. По окончании выполнения этапа Работ, предусмотренного Сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) и Графиком выполнения Работ (Приложение № 4 к Договору), передать Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра Промежуточного Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет на оплату, а также комплект исполнительной документации в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате Eхcel.

5.1.25. Выполнять иные обязанности, установленные Договором и действующим законодательством в области деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

5.2. Подрядчик имеет право по Договору:

5.2.1. Приостановить Работы в случае выявления нарушений с уведомлением Заказчика о причинах такого приостановления.

5.2.2. По согласованию с Заказчиком и Авторским надзором, научным руководством определять способы выполнения Работ, производить замену материалов, изделий и др. на аналогичные (не хуже качеством), содержащиеся в рекомендациях Рабочей документации, за исключением рекомендованной к исполнению технологии Reismix, если это не противоречит условиям настоящего Договора.

5.2.3. Получать оплату за выполненные Работы в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора.

5.2.4. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, с предварительным письменным согласованием с Заказчиком перечня субподрядных организаций с указанием поручаемых им видов Работ и опыта работы, условий договора субподряда с привлекаемой субподрядной организацией, имеющей соответствующий допуск к выполнению Работ на Объекте.

5.3. Заказчик обязуется по настоящему Договору:

5.3.1. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию и все разумно необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору исходные данные, необходимые для выполнения Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

5.3.2. Передать Подрядчику Объект (место проведения работ) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами Договора. Передача Объекта (места проведения работ) Подрядчику оформляется Актом приема-передачи Объекта, оформленным по форме Приложения № 5 - «Форма акта приема-передачи Объекта» к настоящему Договору.

5.3.3.В установленном порядке принять меры по организации работникам и технике Подрядчика доступа на Объект к месту производства работ.

5.3.4. Информировать Подрядчика о порядке пропускного режима, а также о других требованиях, действующих на территории Объекта.

5.3.5. В целях осуществления контроля качества (в т.ч. технического надзора) и сроков выполнения Работ, проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов и изделий, установленным требованиям, назначить полномочного представителя Заказчика, который имеет право беспрепятственно присутствовать при осуществлении всех видов работ, соблюдая при этом правила безопасного производства Работ.

Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.6. Своевременно, в соответствии с разделом 6 Договора принять выполненные Работы надлежащего качества и оплатить принятые Работы как результат исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора и Приложением № 2 к Договору.

5.3.7. Обеспечить взаимодействие с представителями Авторского надзора и научного руководства над производством работ в лице ответственного представителя Проектировщика, Технического надзора на весь срок выполнения работ.

5.3.8. Выполнять иные обязанности, установленные Договором и действующим законодательством в области деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Оказывать содействие и своевременную помощь Подрядчику по всем вопросам необходимым для производства Работ.

5.4. Заказчик имеет право по настоящему Договору:

5.4.1.	Осуществлять контроль качества ремонтных Работ самостоятельно, а также путём привлечения квалифицированных специалистов других специализированных организаций, производить контрольные замеры, осуществлять контроль качества используемых Подрядчиком материалов, требовать предоставления информации, касающейся выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением Подрядчиком всех требований Технического задания в течение всего периода проведения работ, а также за соблюдением сроков их выполнения.

При выявлении факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств, Заказчик направляет письменную претензию. В случае несогласия Подрядчика с изложенными в претензии замечаниями он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего представителя для проведения переговоров по возникшей спорной ситуации и выразить своё несогласие в письменной форме. При невыполнении Подрядчиком указанных в настоящем пункте Договора действий, претензия считается принятой им. 

Также Заказчик вправе обратиться в уполномоченную экспертную организацию для проверки подлинности и качества поставляемых материалов, предварительно письменно уведомив Подрядчика о своих намерениях.

5.4.2. Производить контрольные мероприятия и вносить соответствующие записи в общий журнал работ, журнал авторского надзора, иные журналы, предусмотренные видом выполняемых работ, вести фото- и видеофиксацию.

Запись в Журнале имеет статус претензии (предписания) и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.4.2.	В случае выявления ущерба, причинённого Объекту вследствие деятельности Подрядчика, составить совместно с Подрядчиком Акт о причиненном ущербе, фиксирующий характер и размер причинённого ущерба, с приложением к нему подтверждающих фото- и видеоматериалов, и прочих необходимых документов. При отказе представителя Подрядчика от подписания Акта о причиненном ущербе, акт подписывается в одностороннем порядке, об отказе от подписания делается соответствующая отметка. Односторонний Акт о причиненном ущербе считается действительным.

5.4.3. Увеличить или уменьшить объем Работ, порученных Подрядчику. 

В случае обнаружения в процессе проведения Работ необходимости выполнения непредвиденных работ, Заказчик поручает выполнение данных работ Подрядчику. Подрядчик в письменной форме представляет Заказчику, в согласованный сторонами срок, обоснование, перечень непредвиденных работ и смету на непредвиденные расходы и затраты. 

Заказчик обязан сформировать комиссию в составе не менее 3 человек, включая представителей авторского надзора, технического надзора, курирующего представителя ДКН г. Москвы для согласования обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат на них. Решение комиссии оформляется протоколом.

Подрядчик может приступить к выполнению непредвиденных работ только после согласования перечня непредвиденных работ и их стоимости комиссией Заказчика.

Оформление Актов о приемке непредвиденных выполненных работ (форма № КС-2), согласованных протоколом, осуществляется с указанием конкретных видов, объемов и стоимости данных непредвиденных работ и затрат. 

Размер затрат, предназначенных для возмещения стоимости непредвиденных работ (в т.ч. изменений рабочей документации), определяются Заказчиком по согласованию с техническим надзором на основании документов, подтверждающих фактические расходы Подрядчика на их выполнение. 

Непредвиденные расходы не могут превышать размер, установленный подпунктами "а" - "в" пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр. 

Суммарная стоимость непредвиденных расходов и затрат не может превышать стоимость, установленную пунктом «Средства на непредвиденные работы и затраты» Сметного расчета. Указанная сметная стоимость («Средства на непредвиденные работы и затраты») является резервом средств на непредвиденные работы и затраты и предназначена для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ и/или в процессе разработки рабочей документации. 

5.4.4.	В процессе выполнения Работ давать, составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика, распоряжения с требованием:

- заменить некачественные материалы, изделия, и/или оборудование, применяемое при производстве Работ;

- отстранить от производства Работ работника, квалификационная категория которого не предусматривает выполнение им Работ;

- отстранить от производства Работ работника, поведение и/или физическое состояние которого нарушают режим работы, правовые нормы или общепринятые правила поведения на Объекте, представляют угрозу для окружающих, третьих лиц, имущества на Объекте; 

- устранить нарушения в технологии производства Работ и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству результата Работ. 

5.4.5. Приостанавливать и останавливать выполнение Работ в порядке, установленном Договором.

5.4.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Подрядчика вправе требовать у него уплаты неустойки (пеней, штрафов) согласно разделу 9 Договора. 

5.4.7. В случае Отказа от Договора или в случаях уменьшения объема Работ согласно Приложению № 2 к Договору, требовать от Подрядчика возврата денежных средств в размере, превышающем стоимость Работ, предусмотренную Договором или определяемую в соответствии с Договором, в том числе с учётом подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.4.8.	В случае необходимости исполняет свои обязательства по передаче в качестве давальческого сырья материалов Подрядчику с оформлением Сторонами накладной по форме М-15. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки материалов и согласовывать его прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает его своевременную приемку по качеству и количеству. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему для исполнения настоящего Договора материалов до момента подписания Сторонами Акта по форме № КС-2, и, в случае случайной гибели и (или) повреждения указанного имущества Заказчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки, вызванные утратой или повреждением указанного имущества. Если после выполнения соответствующего этапа Работ, предусмотренного настоящим Договором, и подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 в отношении соответствующего этапа Работ, предполагающего использование давальческого сырья Заказчика, у Подрядчика остались неизрасходованные материалы Заказчика, то Подрядчик обязуется вернуть Заказчику такие неизрасходованные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 в отношении указанной этапа Работ с оформлением соответствующих первичных документов. Во избежание сомнений, Подрядчик не несет ответственности за сохранность неизрасходованных материалов, надлежащим образом возвращенных Заказчику.



6. Порядок выполнения и приемки Работ

6.1.В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, Стороны обязуются письменно уведомить друг друга об уполномоченных лицах при исполнении Договора (сообщается ФИО и должность лица) по электронной почте, указанной в п. 15.1. Договора, которые от имени Заказчика и Подрядчика совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. Подрядчик за 4 (четыре) рабочих дня до начала сдачи-приемки (этапа) выполненных Работ извещает Заказчика о готовности выполненных Работ к сдаче. Каждый этап выполненных Работ определяется в соответствии с Приложением № 2 или с Приложениями № 2, 3.1, 3.2 к настоящему Договору.

6.3. После выполнения Работ по соответствующему этапу Работ, Подрядчик обязан направить Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах, а также комплект исполнительной документации, подтверждающей реальное выполнение Работ и затраты Подрядчика в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 

6.4. Представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика в присутствии представителей Авторского и Технического надзоров, осуществляют приемку выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ.

Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик может принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором. 

[bookmark: _Hlk189071939]6.5. В случае, если в ходе проверки предъявленных Подрядчиком работ и предоставленных им Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также комплекта исполнительной документации у Заказчика возникнут замечания по качеству, количеству Работ и/или полноте, содержанию исполнительной документации, то Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов скрытых работ и прочих актов, направив Подрядчику мотивированный отказ от подписания актов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документации.

В случае обнаружения недостатков Работ Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в мотивированном письменном отказе и повторно сдать Работы Заказчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ или претензии Заказчика.

До устранения недостатков Работ, в том числе выявленных недостатков в исполнительной документации, Заказчик вправе приостановить финансирование Работ и не оплачивать выполненные Подрядчиком Работы. 

6.6. После фактического получения указанных документов Заказчик проверяет их на предмет достоверности и полноты отражённых в них сведений в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения, и затем подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), после чего направляет Подрядчику его экземпляры данных документов.

6.7. Датой принятия выполнения Работ по этапу считается дата подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).



6.8. Устранение недостатков выполненных Работ (качество, количество работ):

6.8.1. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом, срок выполнения необходимых доработок не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами указанного акта.

6.8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин Подрядчик обязан за свой счет привлечь экспертную организацию (ч. 5 ст.720 ГК РФ).

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком экспертную организацию и перечень вопросов, поставленных перед экспертной организацией, а также стоимость и срок Работ в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Заказчик обязан направить Подрядчику свое согласие или не согласие в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Подрядчика полного пакета документов для согласования. Подписанный договор между Подрядчиком и экспертной организацией должен быть представлен Заказчику в течение 2 (двух) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика согласования проведения экспертизы. Срок проведения экспертизы должен составлять не более 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта комиссионной приемки Объекта в эксплуатацию и/или Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не исполнение Подрядчиком обязательств, установленных настоящим пунктом, в том числе срока согласования экспертной организации, влечет признание замечаний Заказчика обоснованными, а также лишает Подрядчика права требовать проведения экспертизы. Данное условие включено в Договор во избежание существования правой неопределенности в отношениях Сторон и необходимостью соблюдения сроков ремонта Объекта.

Если экспертизой будет установлено, что Подрядчик выполнил Работы без недостатков, Заказчик обязуется на основании счета Подрядчика возместить затраты Подрядчика на проведение экспертизы.

6.8.3.	В случае если Подрядчик не устраняет недостатки Работ в установленный срок или уклоняется от проведения экспертизы, то Заказчик имеет право по своему усмотрению:

(а) устранить недостатки Работ своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. При этом расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением указанного недостатка или повреждения, подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика;

(б) потребовать от Подрядчика разумного уменьшения стоимости Работ;

(в) в одностороннем порядке расторгнуть Договор в отношении всего объема Работ или их части. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных убытков в связи с производством Работ или их части, в том числе расходов, связанных с финансированием завершения Работ или их части, устранением недостатков Работ, а также расходов на демонтаж, очистку Строительной площадки и возврат оборудования и материалов Подрядчику.



6.9. Условия о требованиях к качеству Работ и используемых материалов, изделий, оборудования:

6.9.1.	Работы должны быть выполнены, в соответствии с Разделом 6 Договора, Рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, относящимися к выполняемым Работам.

6.9.2.Подрядчик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно предоставлять на одобрение Заказчику образцы материалов и изделий, применяемых в Работах, с приложением сертификатов, паспортов и др. документов, подтверждающие их соответствие Рабочей документации, санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в РФ.

Срок рассмотрения Заказчиком представленных образцов материалов составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. В указанный срок Заказчик сообщает Подрядчику о своем решении на его электронную почту.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и действующим нормам, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 5 (пять) рабочих дней. Все материалы, используемые для выполнения Работ, должны строго соответствовать утвержденным Заказчикам образцам.

При несоблюдении Подрядчиком обязанностей, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе не подписывать акты выполненных Работ и не производить оплату выполненных Подрядчиком Работ без изменений сроков исполнения Работ и применения к Заказчику каких-либо санкций, до момента применения на объекте материалов, согласованных Заказчиком, а при отказе согласования до момента замены изделий либо материалов, в согласовании которых Заказчиком было отказано.

6.9.3. Замена материалов в процессе выполнения Работ происходит по согласованию с Авторским надзором (на основании требований ГОСТ Р 56200-2014 "Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения") с учетом п.5.2.2 Договора. Подрядчику требуется направить в адрес Заказчика и Авторского надзора свои предложения на согласование замены материала, предусмотренного Рабочей документацией на другой материал с его характеристиками на электронную почту, указанную в п. 15.1. Договора. Характеристики материала должны соответствовать заменяемому.



6.10.	Порядок приемки скрытых Работ:

6.10.1.	Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала приемки письменно уведомляет Заказчика о готовности отдельных, подлежащих закрытию, скрытых работ по электронной почте, указанной в п. 15.1. Договора. 

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих Работ. Принятие скрытых работ оформляется сторонами актами освидетельствования скрытых работ и предоставлением Подрядчиком исполнительных схем, фотофиксацией и документов - в бумажном варианте в трех экземплярах, и в электронном варианте (DWG и PDF форматах) на USB-флеш-накопителе.

6.10.2.	Подрядчик может приступить к выполнению последующих Работ только после разрешения представителей Заказчика, Авторского и Технического надзора, осуществлявших приёмку скрытых работ. 

6.10.3.	Если закрытие работ было выполнено без подписания соответствующего акта либо если Заказчик не был своевременно информирован о проведении промежуточной приёмки, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её, без оплаты Заказчиком таких работ.

6.10.4.	В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик даёт предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

6.10.5. Приёмка скрытых работ не является предварительной приёмкой результата отдельного этапа Работ.

6.11. Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором ежедневно в сжатом изложении отражается весь ход Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и влияющие на соблюдение Подрядчиком условий Договора, в том числе факты некачественного выполнения Работ.

Факты некачественного выполнения Работ, выявленные Заказчиком в ходе промежуточного контроля за качеством Работ, фиксируются в Журнале производства работ и/или претензионном письме и устраняются в порядке аналогичном порядку, установленному в п. 6.5 Договора.

Общий журнал работ должен быть незамедлительно представлен Заказчику по его требованию.



7. Охранное обязательство

7.1.	Подрядчик во исполнение статей 47.6 и 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» принимает на себя все обязательства, предусмотренные соответствующими охранными обязательствами между Заказчиком и Департаментом культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) на здания, входящие в состав Объекта, которые являются Приложениями № 6 «Охранное обязательство» к настоящему Договору.



8. Гарантия качества

8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2.	Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется с даты получения Сторонами Актов приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия на каждое здание, оформленных в отношении выполненных Работ, уполномоченным государственным органом. 

8.3.	Гарантийный срок на материалы и изделия, использованные Подрядчиком, предусматривается не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное не предусмотрено производителем. 

8.4.	Гарантийный срок продлевается, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

8.5.    Подрядчик несёт ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлечёнными Заказчиком третьими лицами.

8.6.	В случае предъявления Заказчиком претензии в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя для составления рекламационного акта не позднее следующего дня со дня получения претензии Заказчика.

8.7.	Недостатки Работ устраняются Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в рекламационном акте.

8.8.	В случае если Подрядчик в установленный срок не направил своего уполномоченного представителя для составления рекламационного акта, не устранил недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, то Заказчик вправе:

- Приостановить оплату Работы и не оплачивать оставшуюся часть суммы по Договору; Указанное условие распространяется, в том числе, на выплату Гарантийного удержания.

- Потребовать оплаты штрафа в размере, указанном в п. 9.5. Договора;

- Совершить действия, указанные в п.6.8.3 Договора.

8.9.	Гарантийный срок продлевается на период оформления Рекламационного акта и устранения недостатков Работ.



9. Ответственность сторон

9.1.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически выполненных работ, предусмотренных п. 3.2.5. Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок задолженности за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от суммы неоплаченной в срок задолженности.

На аванс неустойка не начисляется и не выплачивается. 

9.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (начала, окончания, промежуточных), предоставления Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), сроков предоставления исполнительной документации, а также сроков устранения недостатков Работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от суммы неоплаченной в срок задолженности.

9.3.	В случае некачественно выполненных Работ по Договору, Заказчик помимо прав, указанных в п.5.4. Договора имеет право потребовать с Подрядчика уплатить штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ. Штраф за некачественно выполненные Работы уплачивается независимо от того устранил ли Подрядчик в последующем допущенное нарушение. В качестве подтверждения некачественно выполненных Работ могут являться любые доказательства, в том числе запись в Журнале производства работ и/или претензионная переписка Сторон, а также Рекламационный акт, подписанный Сторонами.

9.4.	Заказчик помимо требований о взыскании неустойки (п.9.2 Договора) и штрафа (п.9.3 Договора) имеет право требовать от Подрядчика возместить упущенную выгоду.

9.5.	В случае нарушения Подрядчиком срока направления уполномоченного представителя для составления рекламационного акта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается) за каждый день просрочки исполнения обязательства.

9.6.	В случае нарушения Подрядчиком требований по охране труда, пожарной безопасности, производству работ, обязательных к соблюдению подрядчиками на Объекте ООО «Усадьба «Давыдовых» согласно п. 7, п.8 Акта приема-передачи Объекта, которое является Приложением № 5 «Форма Акта приема-передачи Объекта» к настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.9, указанного Приложения № 5 к настоящему Договору.

9.7.	Оплата неустойки (штрафа), осуществляется виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления пострадавшей Стороной письменного требования о ее взыскании.

9.8.	Подрядчик несет ответственность за гибель, утрату, порчу переданного ему Заказчиком Объекта, произошедших не по вине Заказчика, в размере понесенных Заказчиком убытков. Компенсация данных убытков осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего расчета и счета Заказчика.

9.9.	За каждый факт неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств/-а, предусмотренного Договором, указанного устно или выданного в письменном виде представителем органа охраны (ДКН г. Москвы) и/ или надзора в ходе промежуточных проверок, проведения рабочей комиссии, в части: 

- соблюдения сроков выполнения работ, указанных в Разрешении на выполнение работ,

- устранения замечаний по качеству и/или соблюдению технологии выполненных или выполняемых в процессе ремонтных работ, в том числе на прилегающей территории к зоне производства работ;

- замечаний по оформлению исполнительной или научно-отчетной документации, и других подобных нарушений, штраф устанавливается в размере 5 000 рублей за каждый случай.

9.10. Если Подрядчик после завершения Работ по Договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, оборудование или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.

9.11.	Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору или устранения нарушений. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9.12.	Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанных с причинением вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц при производстве Работ.

Подрядчик обязуется в полном объеме компенсировать штраф, наложенный на Заказчика и/или должностных лиц Заказчика, если указанный штраф связан с виновными действиями Подрядчика и/или его сотрудников. Срок выплаты компенсации штрафа в указанном случае составляет 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

9.13.	Подрядчик и его должностные лица несут административную и/или уголовную ответственность за наступление событий, возникших в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

9.14.	Подрядчик и его должностные лица несут ответственность (гражданскую, административную и уголовную) за действия привлеченных субподрядчиков и их должностных лиц как за свои собственные действия, если иное не предусмотрено договором субподряда.

9.15.	Заказчик не несет ответственность за сохранность имущества Подрядчика (в том числе, материалов, оборудования), находящихся на Объекте во время Работ и оставленных Подрядчиком на Объекте после окончания Работ и/или прекращения Договора.

9.16.	Подрядчик гарантирует, что:

— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;

— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

— для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии.

— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;

— отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены работ/услуг;

— предоставит Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы на работы / услуги: акты, счета-фактуры, товарные или товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации и т.д;

— все операции по покупке работ/ услуг у своих поставщиков / подрядчиков и его продаже Заказчику Подрядчик полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

— по первому требованию Заказчика или налоговых органов Подрядчик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Подрядчик обязан предоставить их не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

Если Подрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.

Ущерб определяется в размере:

— сумм, которые Заказчик уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;

— сумм ущерба, которые Заказчик возместил иным лицам, прямо или косвенно приобретавшим работы / услуги и т.д. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.

Помимо ущерба Подрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.

Подрядчик, до подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, несет ответственность за сохранность всех поставленных для производства работ по Договору материалов, изделий, и сопутствующей технической документации, включая материалы, изделия, поставленные Заказчиком.
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10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2.	Договор может быть изменен, дополнен, прекращен по соглашению Сторон. Все дополнительные соглашения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3.	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, прекращения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным Договором и/или законом, Договор считается прекращенным в день получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии уведомления Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если Подрядчик: существенно и/или неоднократно (два и более раза) нарушает условия Договора, в целях применения условия о неоднократности, под нарушением понимается не исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком любого обязательства по Договору.

Служебные записки, письма, обращения, жалобы, иные документы сотрудников Заказчика, сотрудников охраны (администраторов) Объекта, арендаторов, иных заинтересованных лиц являются надлежащим подтверждением факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого обязательства по Договору, в том числе:

(а)	самовольное оставление Объекта или продемонстрированное иным образом прямое намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;

(б)	нарушение срока выполнения Работ по Договору (начала, окончания, промежуточных), а также срока устранения замечаний по качеству Работ;

(в)	начало процедуры банкротства, ликвидации Подрядчика;

(г)	получение решения суда или административного представления о запрете производства работ, в том числе отзыв Лицензии МК РФ и/или прекращение членства в СРО;

(д)	нарушение правил производства Работ, в том числе требований, указанных в п.7 Акта приема-передачи Объекта (Приложение № 5 к Договору), включая, но не ограничиваясь: не представление Заказчику общего журнала работ, исполнительной документации, образцов используемых материалов, нарушение правил сдачи-приемки Работ; нарушение охраны труда и пожарной безопасности; нарушение правил содержания строительной площадки (Объекта) и прилегающей территории к Объекту;

(е) отзыв или приостановка действия Необходимых разрешений Подрядчика;

(ж) привлечение субподрядчиков в нарушение порядка, установленного п. 5.1.7. Договора.

[bookmark: _Hlk189073627]10.5.	При досрочном прекращении Договора (до приемки результата Работ) результат неоконченных Работ подлежит передаче Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения договора по Акту сдачи-приемки неоконченного результата Работ (в свободной форме) вместе со всей необходимой исполнительной и технической документацией. В Акте сдачи-приемки неоконченного результата Работ Стороны фиксируют факт передачи неоконченного результата работ Заказчику, исполнительную и техническую документацию, а также определяют размер стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику. Размер стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику определяется на основании Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписываемых одновременно с Актом сдачи-приемки неоконченного результата работ в порядке, установленном п.6.8.3 Договора. При уклонении Подрядчика от составления совместных Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик вправе подписать Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в составе комиссии из уполномоченного представителя Заказчика и уполномоченного представителя организации осуществляющей услуги по проверке строительных Работ по количеству и качеству (без участия Подрядчика).

Убытки Подрядчика при расторжении Договора не подлежат компенсации Заказчиком.

Подрядчик соглашается, что подписанные Заказчиком в одностороннем порядке Акт сдачи- приемки неоконченного результата работ, Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка является достаточным и надлежащим доказательством размера стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику, а в случае выявления недостатков Работ также подтверждением перечня недостатков Работ, допущенных Подрядчиком, а также сроков и стоимости их устранения.

Если иное не предусмотрено соглашением Сторон материалы и оборудование, приобретенные Подрядчиком, но неиспользованные при выполнении Работ остаются в собственности Подрядчика и их стоимость не подлежит возмещению Подрядчику.



11. Порядок разрешения споров

11.1.	Споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

11.2.	Если Стороны не придут к взаимному согласию путем переговоров, то все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.

11.3.	В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена претензиями), то все споры по настоящему Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.



12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия или бедствия техногенного характера.

12.2.	Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне, при этом Договор считается расторгнутым с даты получения противной стороной письменном уведомлении о прекращения Договора.



13. Конфиденциальная информация

13.1.	Стороны признают, что вся информация, представленная в Договоре, а также документация, передаваемая в целях его исполнения, информация о Стороне договора и ее деятельности, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам ни одной из Сторон или ее работниками без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2.	Каждая из Сторон, получившая для исполнения своих обязательств по Договору от другой Стороны любую информацию об условиях Договора, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3.	Стороны обязуется письменно согласовывать друг с другом любую публичную информацию с упоминанием Стороны договора, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Стороны на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других СМИ.

13.4.	Конфиденциальную информацию, определенную в настоящем разделе, Стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам в течение 3-х лет с даты получения такой информации.

13.5.	Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

13.6.	Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.

13.7.	Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.





14. Антикоррупционная политика

14.1.	Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

(а)	предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б)	совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

14.2.	Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, ее работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

-	обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

-	вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по Договору.



15. Корреспонденция

15.1.	Вся корреспонденция направляется по почтовому адресу Сторон, указанному в настоящем разделе Договора, ценным письмом с описью вложений или вручается нарочным контактным лицам, указанным в настоящем пункте Договора.

О ситуациях, требующих немедленного реагирования (п.5.1.10 Договора), Заказчик информируется по телефону, указанному ниже. Стороны установили, что контактными лицами Сторон при исполнении Договора являются:



		Контактные данные Заказчика:

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/9 

Телефон: 8(495)730-15-13 доб. 55474

E-mail:	m.danilova@sistema.ru

Вниманию: Даниловой Марины Николаевны

		Контактные данные Подрядчика:

Почтовый адрес:

Телефон 

E-mail: 

Вниманию: 









15.2.	Корреспонденция будет считаться полученной:

15.2.1.	При вручении лично - на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом;

152.2.	При направлении курьерской почтой - на дату доставки, указанную в документах курьерской службы;

15.2.3.	При направлении заказным письмом с уведомлением -на дату вручения, указанную на уведомлении о вручении или дату истечения срока хранения почтовой корреспонденции;

15.2.4.	При направлении электронным письмом - на дату отправления электронного письма. Сторона, направившая электронное письмо, вправе запрашивать подтверждение получения электронного письма второй Стороной по контактному номеру телефона.

15.3.	Оригиналы уведомлений об одностороннем отказе, дополнительных соглашений к договору, соглашений о расторжении договора, бухгалтерских документов должны направляться Подрядчиком по почте или быть доставленными нарочным.



16. Заключительные положения

16.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2.	Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3.	Настоящий Договор составлен в 2-х письменных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.4.	К настоящему Договору прилагаются:

16.4.1.	Приложение № 1 - Техническое задание;

16.4.2.	Приложение№ 2 - Протокол согласования цены и порядок расчетов;

16.4.3.	Приложение № 3.1. - Сметный расчет на работы на здание № 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн. тер. г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», , расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5); 

	Приложение № 3.2. - Сметный расчет на работы на здание №2 (ОКН ФЗ «Дом, Палаты. Интерьер», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4.)

16.4.4.	Приложение № 4 - График выполнения работ;

16.4.5.	Приложение № 5 - Форма акта приема-передачи Объекта; 

[bookmark: _Hlk188467580]16.4.6. Приложение № 6.1. - Копия Охранного обязательства на здание № 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн. тер. г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5); 

Приложение № 6.2. - Копия Охранного обязательства на здание №2 (ОКН ФЗ «Дом. Палаты. Интерьер», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4.)



17. Реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик

ООО «Усадьба «Давыдовых»

Адрес: 

ИНН 

КПП 

ФК 

л/с 

т/с 

Банк получатель: 

БИК 

Контактное лицо:

ФИО, должность

Тел., е-mail

должность подписанта
название компании



     ФИО подписанта

 

		Подрядчик

__ (наименование юридического лица) __________



Адрес: 

ИНН 

КПП 

ФК 

л/с 

т/с 

Банк получатель: 

БИК 

Контактное лицо:

ФИО, должность

Тел., е-mail

должность подписанта

название компании



     ФИО подписанта











Приложение № 1 

к Договору №_____ от «____» _________202-г.



[bookmark: _Hlk171679831]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сохранению ОКН - ремонту и покраске фасадов зданий №1, №2 / Объекта 

(представляется Заказчиком)









































































ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		должность_______________ Ф.И.О. подписанта

М.П.





















Приложение № 2 

к Договору №_____ от «____» _________202__ г.



[bookmark: _Hlk189061724]ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - в лице Генерального директора ООО «Усадьба «Давыдовых» Даниловой М.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

от лица «Подрядчика» - в лице _____________________________, действующего на основании _____________ и Лицензии МК РФ №_______ от ________________, с другой стороны, далее совместно именуемые в дальнейшем Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о порядке проведения расчётов:

1. Цена работ по Договору составляет ______________________ (________миллиона ______________________тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:



		№ п/п

		Наименование части Объекта

		Цена договора (руб.), в том числе



		

		

		I этап

		II этап

		III этап

		ВСЕГО

по всем этапам



		

		

		Разработка ППР, ПОДД, получение Разрешения *

		Подготовительные работы

		Выполнение работ по ремонту и окраске фасадов и сдача результата Работ Заказчику и ДКН

		



		1

		2

		3

		4

		5

		7



		1

		здание № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 17/8, стр. 5

		 

		 

		 

		 



		2

		здание № 2 - Объект культурного наследия федерального значения «Дом, Палаты. Интерьер», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4.)

		

		

		

		



		 

		ВСЕГО по ОБЪЕКТУ:

		0

		0

		0

		0







2. Условия оплаты – безналичный расчет в рублях, в следующей последовательности:



[bookmark: _Hlk193190981]3. Работы по I этапу в размере ___________________________рублей, оплачиваются в следующем порядке:

А) аванс в размере  50 (пятьдесят) % от стоимости Работ по I этапу в сумме _____________________________________________ рублей в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Договора и выставления счёта Подрядчиком;

[bookmark: _Hlk188884685]Б) оплата в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ по I этапу в сумме _____________________________________________рублей в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты передачи Разрешения на выполнение работ от ДКН г. Москвы Заказчику и выставления счёта Подрядчиком;



4. Работы по II этапу в размере _________________ рублей, оплачиваются в следующем порядке:

А) аванс в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ по II этапу в сумме _____________________________________________рублей в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Договора и выставления счёта Подрядчиком;

Б) оплата в размере 40 (сорок) % от стоимости Работ по II этапу в сумме _____________________________________________рублей в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты передачи Разрешения на выполнение работ от ДКН г. Москвы Заказчику и выставления счёта Подрядчиком;

В) остаток оплаты в размере 10 (десять) % от стоимости Работ по II этапу в сумме _____________________________________________рублей оплачиваются Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком Актов приемки работ по сохранению объекта культурного наследия, подписанные уполномоченными представителями ДКН г. Москвы на Объект с приложением соответствующих документов и выставления счёта;



5. Работы по III этапу (Выполнение работ по ремонту и покраске фасадов и сдача результата работ Заказчику и ДКН) в размере ______________________ рублей, оплачиваются в следующем порядке:

А) аванс в размере не более 20 (двадцать) % от стоимости Работ по III этапу в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты передачи Разрешения на выполнение работ от ДКН г. Москвы Заказчику и выставления счёта Подрядчиком;

Б) аванс в размере не более 85 (восемьдесят пять) % от стоимости Материалов по III этапу в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком Разрешения на выполнение работ от ДКН г. Москвы разработанной отчетной документации с приложением бумажной копии и выставления счёта;

В) промежуточные платежи: сумма в размере не более 70 (семьдесят) % от стоимости работ и 5 (пять) % от стоимости цены материала по III этапу подлежит оплате в течение 7 (Семи) рабочих дней после завершения соответствующего этапа работ, подписания сторонами двух экземпляров акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), предоставления счета на оплату и комплекта исполнительной документации в двух экземплярах на бумажном носителе, при условии соответствия качества выполненной работы требованиям договора;

Г) Гарантийное удержание в размере 10 (десять) % от Цены Договора по третьему этапу выплачиваются Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3.4.1. и п. 3.4.2. Договора.

Удержанная сумма гарантийного удержания в размере 10% от стоимости выполненных и подлежащих оплате работ может быть возвращена Подрядчику после подписания акта приемки законченных ремонтных работ и сдачи ремонтных работ ДКН г. Москвы при условии оформления Подрядчиком в пользу Заказчика безотзывной банковской гарантии на период гарантийной эксплуатации объекта (39 месяцев) после оформления акта приемочной комиссии).



[bookmark: _Hlk193191137]Банковская гарантия должна быть предоставлена кредитной организацией, имеющей действующую банковскую лицензию на осуществление банковской деятельности, указанной в настоящем приложении.



Список банков:



		1. СБЕРБАНК РОССИИ



		2. ВТБ



		3. ГАЗПРОМБАНК



		4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР



		5. РОССЕЛЬХОЗБАНК



		6. СОВКОМБАНК



		7. ПРОМСВЯЗЬБАНК



		8. РАЙФФАЙЗЕНБАНК



		9. ЮНИКРЕДИТ



		10. БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"



		11. БАНК ДОМ РФ



		12. АК БАРС



		13. ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ



		14. МТС-БАНК



		15. ЗЕНИТ



		16. РОСЭКСИМБАНК



		17. ЭКСПОБАНК



		18. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)



		19. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК



		20. АЙСИБИСИ БАНК



		21. БЭНК ОФ ЧАЙНА



		22. ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК



		23. SOHAR INTERNATIONAL BANK



		24. ПРИМСОЦБАНК



		25. АБСОЛЮТ БАНК



		26. ТБанк



		27. НОВИКОМБАНК



		28. Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ)



		29. ОТП Банк



		30. ПАО АКБ Металлинвестбанк







Банковская гарантия должна быть выдана в валюте денежного обязательства по Договору. Срок действия Банковской гарантии должен превышать гарантийный срок (оставшийся гарантийный срок), не менее, чем на 90 (девяносто) календарных дней. Бенефициаром по Банковской гарантии должен быть указан Заказчик. 

[bookmark: _Hlk219888595]Проект Банковской гарантии подлежит предварительному согласованию с Заказчиком. 

Одновременно с проектом Банковской гарантии Подрядчик предоставляет Заказчику в отношении Гаранта следующие документы: - копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 1 (Один) месяц до предоставления Банковской гарантии; - заверенную кредитной организацией копию документа об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; - заверенную копию приказа о назначении главного бухгалтера; - заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, за подписью которого будет выдана Банковская гарантия. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает полученные документы и сообщает Подрядчику о согласовании условий Банковской гарантии либо об отказе в согласовании.



Досрочная выплата гарантийного удержания при условии получения банковской гарантии является правом, а не обязанностью Заказчика. Подрядчик обязуется предварительно детально согласовать с Заказчиком все условия банковской гарантии и получить согласие Заказчика на досрочную выплату Гарантийного удержания до ее оформления. 



6. Стоимость Работ НДС не облагается на основании пп.15 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость материалов включает в себя в том числе НДС в размере, предусмотренном законодательством РФ.



[bookmark: _Hlk189055944]ПОДПИСИ СТОРОН



		[bookmark: _Hlk188894409]Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.

















Приложение № 3.1, 3.2

к Договору №_____ от «____» _________202__ г.



Сметный расчет на работы на Объекте

(согласовывается по результатам процедуры запроса предложений)













































ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.





[bookmark: _Hlk189591373]





Приложение № 4 

к Договору №_____ от «____» _________202__ г.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(представляется Подрядчиком)















































[bookmark: _Hlk189061262]ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

[bookmark: _Hlk189057087]ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.











Приложение № 5 

[bookmark: _Hlk189056828]к Договору №_____ от «____» _________202_ г.



ФОРМА



Акт приема - передачи Объекта

для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия



г. Москва	                                                           	                                              «____» _________202_ г.



[bookmark: _Hlk189061510]Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба «Давыдовых» (сокращенное наименование – ООО «Усадьба «Давыдовых»), ОГРН1027739225205/ИНН7704235643,  в лице Генерального директора Даниловой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________________________________(сокращенное наименование(__________________________) ОГРН/ИНН, в лице ______________________, действующего на основании________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», во исполнение Договора подряда № _______от "___"________ ____ г. N ___ (далее - Договор) составили настоящий Акт приема - передачи Объекта, о нижеследующем:

1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает Объект, принадлежащих на праве собственности и/или находящихся в оперативном управлении на праве аренды Заказчику, в составе: 

- здание № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер» , расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5;

 здание №2 - Объект культурного наследия федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4.

2. Объект передан Заказчику в согласованные Сторонами в Договоре сроки.

3. Одновременно с оформлением акта Подрядчик передал Заказчику рабочую документацию.

4. Основные характеристики переданного Объекта:



		Обозначение Объекта

(его части)

		Наименование объекта недвижимости согласно свидетельству о гос. регистрации права собственности

		Общая площадь, кв м.

		 Краткое техническое описание 



		Здание № 1 

		Здание нежилое, адрес: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр.5

		620,9

		



		Здание № 2

		Здание нежилое, адрес: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4

		1484,4

		







5. Стороны, подписавшие настоящий Акт, подтверждают, что вышеуказанный Объект соответствуют техническому состоянию, в котором находятся на момент подписания настоящего Акта.

6. Расположение и габаритные размеры ограждающих строительных конструкций (наружных стен), оконных и дверных заполнений, архитектурных элементов, видов отделки, элементов благоустройства на прилегающей территории к зданиям № 1, № 2 (далее - Объекта), указанного в п. 1 настоящего Акта, соответствуют Рабочей документации, действующей на момент подписания настоящего Акта.

7. В целях обеспечения сохранности Объекта и условий его функционирования для сотрудников, Подрядчик обязуется обеспечить:

7.1.	Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте с вновь принятыми на работу, наличие журналов проведения инструктажей.

7.2.	Наличие приказов: 

-	о назначении ответственных лиц за охрану труда и безопасное производство работ на строительной площадке;

-	о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность;

-	о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением грузо-подъемных механизмов и аттестованных стропальщиков;

-	о назначении лиц за выдачу нарядов – допусков на производство работ на высоте;

-	о назначении лица, ответственного за электрохозяйство (составить акт разграничения на электроэнергию с энергетиком объекта);

-	о назначении материально-ответственного лица.

7.3.	Наличие инструкций по охране труда для работников (по профессиям и по видам работ).

7.4.	Наличие удостоверений (копий) об обучении ИТР:

- требованиям охраны труда;  

- требованиям пожарной безопасности;

- требованиям безопасного производства работ г/п механизмами, в т.ч.  подъемниками (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ);

- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ); 

- требованиям безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ).

7.5.	Наличие удостоверений (копий) об обучении рабочих по специальностям (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ):

- газоэлектросварщик, оператор монтажных (пороховых) пистолетов, стропальщик, рабочие строительных профессий (каменщики, штукатуры, маляры и др.) и т.д. в соответствии со спецификой выполняемых работ.

7.6.	Наличие допуска на производство СМР либо лицензии на производство специальных видов работ.

7.7. Сопровождение выполнения работ специалистом по охране труда и технике безопасности либо лицом из числа ИТР, обученного и аттестованного и назначенного приказом в порядке, установленном законодательством РФ.

7.8. Рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты с записью в журнале выдачи.

7.9. Контроль над соблюдение линейными ИТР безопасных условий труда на рабочих местах и объектах строительной площадки. Выполнение линейными ИТР требований нормативных правовых актов и иных руководящих документов по охране труда и технике безопасности, СНиП, ГОСТ при выполнении работ.

7.10. Соблюдение на Объекте в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по пожарной безопасности, выполнить на Объекте во время производства работ все требуемые законодательством противопожарные мероприятия. Обеспечить на Объекте наличие работоспособных первичных средств пожаротушения в необходимом количестве.

7.11.	 Необходимые санитарно-гигиенические и бытовые условия для рабочих (наличие помещений для бытовых нужд, укомплектованных мед. аптечкой, заводскими электронагревательными приборами, умывальниками, огнетушителями и устройствами защитного отключения электропитания), место для приема пищи, а также место переодевания работников Подрядчика.

Подрядчику требуется установить био-туалет в месте, предусмотренном ППР, исключив к нему доступ посторонних лиц. Замена био-туалетов должна проводиться своевременно по графику, согласованному с Заказчиком до начала работ. 

7.12. Разработать календарный график производства работ, согласовав его с Заказчиком. Срок предоставления Заказчику составляет 5 рабочих дней со дня подписания договора.

7.13. Устройство по периметру объекта защитных конструкций, не допускающих падения материалов и инструментов на землю, а также устройство ограждений территории Объекта. 

Устройство защитными материалами всех конструкций Объекта, находящихся в опасной зоне проведения Работ от повреждения. После завершения работ Подрядчик демонтирует защитные конструкции и ограждение. 

За нарушение конструкций объекта, находящихся в зоне производства Работ, а также за любые дефекты, причиненные объекту в ходе Работ, Подрядчик несет материальную ответственность.

7.14. При необходимости закрытие от повреждений общих проходов к объекту производства работ.

7.15. Защиту от возможных прорывов линии инженерных сетей объекта в местах проведения Работ. При возникновении аварии Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о случившемся факте, в составе комиссии составляет дефектный акт с указанием мер локализации аварии и установлением причин и причиненного ущерба.

7.16. Постоянный контроль со стороны линейных ИТР за рабочими, выполняющими опасные работы и работы на высоте. Оформление опасных работ по наряду-допуску.

7.17. Своевременное выполнение предписаний и устных указаний представителя Заказчика.

7.18. Выполнение работ, подконтрольных органам Госгортехнадзора и Энергонадзора, аттестованными специалистами при наличии соответствующих удостоверений.

7.19. Подключение временных бытовых помещений ко временным сетям электроснабжения при наличии письменного запроса на Заказчика с указанием перечня видов, количества и мощности электрических приборов – потребителей.

7.20. Соблюдение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствие с требованиями законодательства РФ.

7.21.	Уважительное общение с жильцами/соседями объекта, на которых проводятся работы.

7.22.	Соблюдение следующего режима времени производства работ:

[bookmark: _Hlk192877049]Понедельник - суббота 09.00 до 21.00. 

При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00; 

Воскресные и праздничные дни с 10.00 до 15.00.

При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ.

7.23. Организацию в процессе производства Работ систематическую уборку, а по завершении Работ окончательную генеральную уборку Объекта, но не позднее, чем за два календарных дня до проведения рабочей комиссии. 

После сдачи Работ вернуть Заказчику в надлежащем состоянии все используемые помещения и/или зоны выполнения работ (прилегающие территории).



8. В целях обеспечения сохранности Объекта и условий его функционирования для сотрудников, Подрядчику запрещается:

8.1. При выполнении работ создавать какой-либо дискомфорт (или препятствия) для прохода жителей, прохожих и проезда личного автотранспорта близлежащих домов. О возникших конфликтах с соседями незамедлительно сообщать Заказчику.

8.2. Оставлять зоны выполнения работ без временного укрытия поверхности от атмосферных осадков.

8.3. Превышать предельно допустимые нагрузки на несущие конструкции в местах проведения работ и складирования материалов. При необходимости следует произвести в установленном порядке временное усиление отдельных конструкций.

8.9. Курить в неустановленных местах и на территории Объекта. 

8.10. Проезжать на большегрузных автомашинах на территорию объекта. Подъезд ограничен размерами подъездного пути. 

8.11. Допускать бесцельное нахождение сотрудников Подрядчика на объекте или прилегающей территории.

8.12. Складировать строительный и бытовой мусора на строительной площадке и местах общего пользования жилого дома/апартаментов. 

8.13. Размещать в контейнерах легко воспламеняемые и взрывоопасные материалы и жидкости. Контейнер устанавливается на прилегающей территории только под загрузку строительного мусора, с обязательным укрытием строительной сеткой или пленкой. Место установки контейнеров для мусора определяет Заказчик. 

8.14. Заезжать на территорию Объекта на личном автотранспорте кроме случаев погрузки и выгрузки строительных материалов.

8.15. Находится на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.



9. В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных требований Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафов в следующих размерах:

9.1.	Перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п.4.8 СНиП 12-03-2001), а также не установлены защитные конструкции и ограждения - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

9.2.	Рабочие места и проходы к ним, расположенные на подмостях, приставных лестницах и др. видах инвентаря, на высоте более 1,3 м на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями (п.6.2.16. СНиП 12-03-2001)- штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.3.	Работа рабочего на высоте более 1,3 м без страховки в местах отсутствия защитных ограждений (п.6.2.18 СНиП 12-03-2001) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.4.	На строительной площадке находятся работники Подрядчика без спец. одежды и без индивидуальных средств защиты (п.5.13. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

9.5.	Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором, строительными материалами и не содержатся в чистоте (п.6.1.6. СНиП 12¬03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается) за каждый случай.

9.6.	Отсутствие документов по охране труда и/или не представление указанных документов на проверку (п.5.10. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

9.7.	При производстве работ отсутствует наряд допуск на опасные работы в соответствии с установленным перечнем (приложение «Е» СНиП 12-03-2001) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.8.	Нарушение требований безопасности при хранении и применении баллонов, находящихся под давлением (п.9.4. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

9.9.	Нарушение правил пожарной безопасности (ПБ 01-93 **) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.10.	Нарушение требований экологического законодательства - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.11.	Нарушение правил устройства электроустановок (ПУЭ) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.12.	Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента (п.4.7. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

9.13.	В случае нахождения работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения - штраф 50 000 руб. (НДС не облагается).

9.14.	Самовольное проведение Работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке наряда- допуска - штраф 50 000 руб. (НДС не облагается).

9.15.	Несоблюдение во время Работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом-допуском и другими нормативными документами - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

9.16.	Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микро-травматизма), которая должна направляться Представителям Подрядчика) – штраф 20 000 руб. (НДС не облагается).

9.17.	Курение в неотведенных для этого местах - штраф 20 000 руб. (НДС не облагается).

9.18.	Нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства - штраф 30 000 руб. (НДС не облагается)

9.19.	Каждый факт нарушения фиксируется актом-предписанием, составленном по утвержденной форме. В акте должно быть указано существо нарушения с ссылкой на номер мероприятия в указанном перечне и срок устранения нарушения.

9.20.	За не устранение зафиксированного в акте-предписании нарушения в установленный срок Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в двойном размере.

10. Обязательства Сторон по передаче Объектов и их приёмке исполнены полностью. Претензий не имеется.

11. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.



ПОДПИСИ СТОРОН

		Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик: (наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.











Форма Акта приема-передачи Объекта для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия согласована Сторонами





ПОДПИСИ СТОРОН

		Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик: (наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.
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Приложение № 6.1 

к Договору №_____ от «____» _________202_ г.



[bookmark: _Hlk189591448]ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО на здание №1 

(представляется Заказчиком)

















































ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.











Приложение № 6.2 

к Договору №_____ от «____» _________202_ г.



ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО на здание №2 

(представляется Заказчиком)















































ПОДПИСИ СТОРОН

		[bookmark: _Hlk209013173]

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.
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Проект Договор подряда ремонт отмостки.docx


[bookmark: _Hlk189057305]ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________



г. Москва								          «____» __________ 2026 г.



[bookmark: _Hlk189057198][bookmark: _Hlk188442113]Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба «Давыдовых» (сокращенное наименование – ООО «Усадьба «Давыдовых»), ОГРН 1027739225205/ИНН 7704235643, в лице Генерального директора Даниловой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________» (сокращенное наименование – ООО «_________________________»), ОГРН ____________________________/ИНН _______________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ___________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:



1. Понятия и термины

1.1. Стороны настоящим согласились, что указанные ниже термины имеют в Договоре следующее значение:

Акт о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат - документы о выполнении Работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3 утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), свидетельствующий о приемке Заказчиком работ по объему и качеству и их стоимости. Правила о переходе риска случайной гибели и исчисления Гарантийного срока не распространяются на промежуточную приемку работ.

Гарантийный срок - период, установленный настоящим Договором, в течение которого Подрядчик обязуется устранять дефекты, неполадки и/или недоделки, влияющие на качество работ, выполненных Подрядчиком и выявленные до истечения гарантийного срока Работ, а также при подготовке и передаче объекта в эксплуатацию.

Исходные данные - документы и сведения, разумно необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, предоставляемые Заказчиком, в том числе, Рабочая документация, планы здания, документы ТБТИ, необходимые правоустанавливающие документы на здание, в том числе охранное обязательство, доверенности и любая иная информация, необходимая Подрядчику для выполнения условий настоящего Договора.

Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, предусмотренных рабочей документацией и их элементов в процессе Работ (в том числе сертификаты, паспорта и др.), Акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке в необходимом количестве, отражающая фактически выполненные Работы Подрядчиком, и позволяющие осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.

Недостатки - дефекты, отступления от требований к качеству, предъявляемые Техническим заданием.

Необходимые разрешения – документы, свидетельствующие о допуске Подрядчика и/или его работников к определенному виду работ, постановления органов власти всех уровней, административно-распорядительные и контрольно-разрешительные акты, такие как: разрешения, утверждения и согласования, выданные или изданные в соответствии с требованиями законодательства, включая действующие экологические, природоохранные, противопожарные и санитарные нормы и правила, делающие ту или иную деятельность правомерной. К необходимым разрешениям, в том числе относятся сертификаты, свидетельства и иные документы, которыми подтверждается квалификация сотрудников Подрядчика.

[bookmark: _Hlk189057408]Объект – здание или комплекс зданий, принадлежащих на праве собственности и/или на праве аренды Заказчику и/или находящихся в оперативном управлении Заказчика, в составе: 

здания № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5;

Объект(-ы) культурного наследия (ОКН) – объекты недвижимости, являющиеся памятниками истории и культуры, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основе принципов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Представитель Заказчика - лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных договором.

Представитель Подрядчика - лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных договором.

Работы - все виды работ и услуг, необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Саморегулируемая организация (СРО) - некоммерческая организация, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих архитектурно - строительное проектирование объектов капитального строительства, и членом которой является Подрядчик.

Техническое задание - перечень требований, условий, целей, поставленных и утверждённых Заказчиком в письменном виде, а также исходных данных, документально оформленных и выданных Исполнителю.



2. Предмет Договора

[bookmark: _Hlk202896873]2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по ремонту отмостки Объекта с устройством водоотвода, определённые Техническим заданием на выполнение работ, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору, (далее по тексту – «Работы, включая (но не ограничиваясь):

выполнение работ в строгом соответствии с требованиями применимого законодательства РФ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. Объем и содержание Работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Срок выполнения Работ:

[bookmark: _Hlk188464177]- срок начала выполнения Работ – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора и подписания Акта приёма-передачи Объекта для выполнения работ при условии оплаты аванса в сроки, предусмотренные Договором;

- срок окончания выполнения Работ - 45 (сорок пять) рабочих дней с даты начала выполнения Работ, но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами и подписания 2-х стороннего Акта приемки выполненных работ.

	Общая продолжительность работ составляет не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметным расчетом и порядком расчетов (Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Подрядчик подтверждает, что ему известно о характере и типе выполняемых Работ, указанных в п. 2.1 Договора, Техническом задании. Подрядчик тщательно изучил и проверил всю необходимую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением всех видов Работ, указанных в п.2.1 Договора и Техническом задании, и принимает на себя все расходы и риски, связанные с выполнением всех Работ.

2.4. На момент подписания настоящего Договора, Подрядчик получил всю имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Работ, в том числе по вопросам, которые могли бы повлиять на объем, сроки, стоимость и качество выполнения всех Работ.

2.5. Стороны настоящим согласились, что Работы по настоящему Договору выполняются за счет материалов и изделий, самостоятельно приобретаемых Подрядчиком. В случае необходимости, по согласованию Сторон могут использоваться материалы Заказчика (при оформлении соответствующих документов).

В случае, если используются материалы Заказчика: 

•	передача материалов и/или изделий в работу оформляется актами по форме ОС-15; 

•	Подрядчик обязуется представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить Цену Работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

•	передача материалов Заказчиком Подрядчику в работу оформляется актами по форме М-15.



[bookmark: _Ref54717854]3. Стоимость работ и порядок их оплаты

3.1. Общая стоимость Работ по Договору определена Сметным расчетом и порядком расчетов (Приложение № 2, к Договору), и составляет ______________(________________________) рублей _____ копеек (далее - «Цена Договора»), из них:

- стоимость работ составляет __________(_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС  в соответствии с действующим законодательством.  

- стоимость материалов составляет ____________ (___________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством.

Любое изменение цены Договора Стороны договорились оформлять дополнительным соглашением к Договору.

В Цену Договора включено причитающееся Подрядчику вознаграждение, с учётом стоимости всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, в том числе:

3.1.1. [bookmark: _Ref54713710]стоимость всех Работ согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Сметному расчету и порядку расчетов (Приложение № 2 к Договору), подлежащих выполнению; 

3.1.2. стоимость приобретения, поставки материалов и изделий, необходимых для выполнения Работ и приобретаемых Подрядчиком, а также, расходы на коммунальные ресурсы (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение), предоставленные Заказчиком и использованные при выполнении работ; 

3.1.3. затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.4. затраты, связанные с организацией и содержанием строительной площадки в течение всего срока выполнения работ по Договору, обеспечением требований пожарной и технологической безопасности, согласования и сопровождения специализированными организациями и т.п. как в зоне производства Работ, так и на прилегающей территории;

3.1.5. затраты на страхование строительно-монтажных рисков;

3.1.6. затраты, связанные с мобилизацией строительной техники/инструментов и персонала Подрядчика, доставкой и погрузо-разгрузочными работами, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

3.1.7. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, сборы и другие платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ и действующие на момент заключения Договора;

3.1.8. затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, содержание и уборку строительной площадки, на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм, в т.ч.  связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение Работ;

3.1.9. затраты, связанные с получением Подрядчиком всех разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору, в т.ч. оплату работ сторонних организаций;

3.1.10. любые другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором для достижения результата выполненных работ.

3.1.11. Заказчик осуществляет расчеты за выполненные Работы в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, указанном в Приложении № 2. Для осуществления окончательных расчетов по настоящему Договору, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 2-х экземплярах с обязательным приложением комплекта исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим требованиями к оформлению указанных документов, пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы не имеют юридической силы. 

3.1.12. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, Заказчик имеет право принять такие работы и оплатить их в сроки, предусмотренные Договором. Любые изменения в сроки выполнения работ и/или в порядок оплаты работ/выполненных по Договору работ оформляются дополнительным соглашением.

3.1.13. Сдача всех выполненных работ Подрядчиком производится на основании предоставления следующих документов:

(i) Сторонами подписаны Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по всем Работам, получен соответствующий счет от Подрядчика;

(ii) Заказчиком получены от Подрядчика копии сертификатов соответствия и/или иных документов, подтверждающих соответствие качества материалов используемых при выполнении Работ; журналы, материалы фотофиксации до и после выполнения Работ; акты на скрытые работы и другие в составе исполнительной документации, оформление которых предусмотрено настоящим Договором - в бумажном варианте в 3 (трех) экземплярах, в электронном варианте (DWG и PDF) на USB-флеш-накопителе;

3.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае начисления Подрядчику пени (штрафа) в соответствии с разделом 8 Договора, а также в случае, если Заказчик понес расходы, указанные в п.5.4.7, п. 6.8.3, п.8.15. Договора, Заказчик имеет право при расчете за выполненные Работы производить в одностороннем порядке зачет обязательств по оплате в счет исполнения денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, посредством направления Подрядчику соответствующего письма с приложением документов, подтверждающих размер денежных требований к Подрядчику. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

[bookmark: _Hlk188719557]3.5. Подрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены в случае изменения по собственной инициативе наименования, марки, ГОСТ (ТУ), изготовителей, применённых материалов и изделий, взамен предусмотренного(-ых) Техническим заданием и/или Рабочей документацией.

3.6. Работы, выполненные с изменением и отклонением от Технического задания и не согласованные с Заказчиком в письменном виде, оплате не подлежат. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ и их оплате, до полного устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недостатков к Работам, в том числе и к исполнительной документации, а также и в случае ее не предоставления и/или не предоставления исполнительной документации в полном объеме. 

3.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтённый (неотработанный) аванс за не принятые Заказчиком объёмы Работ (услуг) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от настоящего Договора за вычетом фактически понесённых и документально подтвержденных расходов Подрядчика.



	4. Срок выполнения Работ

4.1.	Стороны договорились, что Работы, указанные в Договоре, должны выполняться в следующие сроки:

4.1.1.	Начало Работ – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора и Акта приёма-передачи Объекта для выполнения работ, при условии оплаты авансового платежа в сроки, предусмотренные Договором.  

4.1.2.	Срок окончания Работ – 45 (сорок пять) рабочих дней с даты начала работ, но в любом случае до полного исполнения обязательств сторонами).

4.2. Общий срок выполнения работ не должен превышать 45 (сорок пять) рабочих дней с даты начала работ.



5. Права и обязанности Сторон

5.1.	Подрядчик обязуется по Договору:

5.1.1.	Выполнить Работы качественно, своевременно и в полном объёме, предусмотренном условиями настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием. Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и культурном уровне, а также применять передовые, безопасные, инновационные и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и методы. 

В отношении любого вопроса, связанного с выполнением работ по настоящему Договору, Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

5.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику:

- подписанный руководителем Подрядчика и скреплённый его печатью список сотрудников, принимающих участие в Работах;

- предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов для согласования с Заказчиком порядка проезда персонала;

- приказ (-ы) о назначении ответственного (-ых) лиц(а) из числа инженерно-технических работников, имеющих действующую аттестацию, обеспечивающего контроль над соблюдением  требований пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности с приложением Журнала регистрации вводного инструктажа, Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и др..  

5.1.3. Перед началом Работ принять от Заказчика Объект (или его части), на котором планируются Работы по Договору оформив прием-передачу Актом приема-передачи Объекта по установленной форме, являющейся Приложением № 3 к Договору, и после окончания Работ передать Объект (или его части) обратно по соответствующему Акту приема-передачи (возврата) Объекта в целости и сохранности c учетом выполненных работ.

5.1.4. Обеспечивать при выполнении Работ сохранность Объекта, его конструкций и инженерно-технических сетей, попадающих в зону выполнения Работ. 

Выполнение Работ сопровождается оформлением и своевременным регулярным ведением следующих журналов: Общий журнал работ, Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов, другие специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. 

Подрядчик несет риск случайной гибели и (или) порчи Объекта, переданных Подрядчику по Акту приема-передачи Объекта до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта (возврата) от Подрядчика к Заказчику.

В случае, если Объекту (элементу/конструкции) был причинён ущерб либо порча Подрядчик обязан по выбору Заказчика самостоятельно за свой счёт восстановить повреждённый Объект (элемент/конструкцию), произведя необходимые ремонтные Работы, либо возместить Заказчику расходы, связанные с восстановлением Объекта (элемента/конструкции) силами третьих лиц, и компенсировать Заказчику понесённые им убытки в полном объеме. 

5.1.5. Обеспечивать проведение Работ всеми необходимыми ресурсами, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией, водой и др.) в точках подключения, указанных Заказчиком. 

5.1.6.	Выполнять работы лично, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. В процессе исполнения Договора вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, с предварительным письменным согласованием с Заказчиком, привлекаемой субподрядной организации, а также условий договора субподряда, для чего Подрядчик предварительно направляет Заказчику для согласования перечень субподрядных организаций с указанием поручаемых им видов Работ и опыта работы. Подрядчик обязуется не привлекать к Работам по настоящему Договору и не допускать к Работам на объекте субподрядные организации, свидетельство о допуске к Работам, которых не соответствует характеру поручаемых Работ.

Субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством допусками, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение порученного им вида работ. 

Требования, предъявляемые к субподрядным организациям, предусматривают порядок и обязанности в части выполнения Работ, определённые условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), нормативными и технологическим документами, действующими в области выполняемых Работ.

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ, за действия субподрядчиков, совершенные ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Договора. 

Необходимым существенным условием договора субподряда должно являться условие возможности уступки прав и обязанностей Подрядчика по договору субподряда Заказчику без согласия субподрядчика, в случае прекращения Договора. Кроме того, сроки Работ (начала, окончания, промежуточных), гарантийные сроки, установленные в договоре субподряда, должны соответствовать условиям настоящего Договора.

Подрядчик обязан представить Заказчику заверенную Подрядчиком копию договора субподряда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его заключения.

5.1.7.	Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение своими сотрудниками и третьими лицами, в случае привлечения таковых, исполнения правил доступа на Объект, требований мероприятий по охране труда, пожарной и электробезопасности, обеспечению правопорядка, охране окружающей среды, в том числе зеленых насаждений и элементов благоустройства. Использование территории Объекта для проживания рабочих, в том числе меж-сменного отдыха не допускается.

Во время проведения Работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за пожарную безопасность. Подрядчик обязан обеспечить наличие на объекте первичных средств пожаротушения.

5.1.8.	Осуществлять регулярную, а по завершении Работ - окончательную уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории от остатков материалов и отходов.

Нести полную ответственность перед органом строительного территориального надзора г. Москвы за вывоз, утилизацию отходов, образующихся при производстве Работ.

До подписания Сторонами Акта приема-передачи незавершённого результата работ, в случае досрочного расторжения Договора, Подрядчик обязан вывезти с территории Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные механизмы и оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, не использованные и не оплаченные Заказчиком строительные материалы, оборудование.

Заказчик не отвечает за оставленные Подрядчиком по завершению Работ на территории Объекта строительные механизмы и оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, не использованные и не оплаченные Заказчиком строительные материалы, изделия и т.п.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.1.9.	Своевременно по требованию Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

Незамедлительно уведомить Заказчика по электронной почте и телефону, указанному в п. 14.1 Договора, обо всех обстоятельствах, которые делают невозможным выполнение Работ, замедляют ход Работ или угрожают нормальной эксплуатации Объекта, о наступлении событий, влияющих на устойчивость, прочность и надежность здания и/или его элементов, конструкций и инженерных сетей, а также приостановить выполнение Работ. О приостановке Работ должна быть сделана запись в Журнале производства работ.

В случае нарушения данного пункта Подрядчик не имеет права ссылаться на наличие данных обстоятельств как оснований для освобождения Подрядчика от последствий ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

5.1.10.	Подрядчик обязуется письменно отвечать на письменные обращения Заказчика по срокам выполнения и/или качеству Работ, акты-предписания, направляя их на электронную почту Заказчика или нарочным Заказчику, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.

5.1.11.	Заменить сотрудника по требованию Заказчика, в случае если сотрудник нарушает одно или более условий из следующего:

-  квалификация работника не соответствует и/или не предусматривает выполнения Работ;

-  нарушают установленный на Объекте режим, правовые нормы или общепринятые правила поведения в публичных местах;

- работают таким образом, что создаётся угроза Объекту Заказчика или имуществу Заказчика, или третьих лиц.

5.1.12.	Доставить за свой счет строительное оборудование, оснастку, материалы, изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения Работ. Самостоятельно осуществлять охрану строительных материалов, изделий, конструкций, строительного оборудования, инструментов. 

5.1.13.	Осуществлять контроль качества и количества материалов, изделий и других видов ресурсов, планируемых к применению для выполнения Работ. Вести журнал приемки поставляемых материалов, комплектующих и т.п. с указанием наименования, количества, артикула (если таковой имеется), прилагая копии сертификатов на материалы и изделия, которые должны соответствовать СНиПам, нормам противопожарной безопасности, требованиям санитарно-эпидемиологической службы и прочим нормам, действующим в РФ на момент выполнения Работ Подрядчиком и Рабочей документации. 

Образцы используемых при производстве Работ материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 

5.1.14. Нести ответственность за квалификацию сотрудников, выполняющих Работы, представить Заказчику копии свидетельств об их аттестации в случае запроса Заказчика. Гарантировать своевременное прохождение необходимого обучения, аттестации, инструктажей, а также знание ими технологических операций и требований безопасного производства работ. 

Самостоятельно обеспечивать соответствие места производства Работ требованиям трудового законодательства. Обеспечить работников всеми необходимыми типами средств индивидуальной защиты, необходимой спецодеждой, страховочными средствами.

5.1.15.	Обеспечить состав персонала Подрядчика из граждан Российской Федерации или иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу в Российской Федерации (за исключением граждан Беларуси и граждан государств - членов ЕАЭС (Казахстан, Армения, Кыргызстан)), не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющих медицинских противопоказаний к работе, связанной с выполнением Работ. Заказчик оставляет за собой право произвести запросы в соответствующие органы на предмет проверки подлинности представляемых Подрядчиком документов.

5.1.16.	Нести риски утраты и повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком, указанные ремонтные Работы должны выполняться в соответствии с требованиями норм, правил и стандартов РФ в сфере ремонтно-строительных работ, технических условий и прочих документов, определяющих качество выполняемых Работ. По готовности сдачи результата выполненных Работ, информировать Заказчика о сроках предъявления Работ.

5.1.17.	Осуществлять строительный и технологический контроль за производством Работ. 

5.1.18.	Своевременно в полном объеме и за свой счет устранять недостатки выполненных Работ.

5.1.19.	Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих годности и/или прочности результатов выполняемых Работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения Работ в определенные Сторонами сроки. В случае если указанные обстоятельства создают угрозу уничтожения/повреждения Объекта полностью или в части, незамедлительно и за свой счёт предпринять необходимые меры по предотвращению такого уничтожения/повреждения.

5.1.20. Соблюдать при производстве Работ обязательные национальные стандарты и своды правил, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями, установленными действующим федеральным законодательством, законодательством г. Москвы и актами органов местного самоуправления.

[bookmark: _Hlk172741654]5.1.21.	Гарантировать соответствие выполняемых работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). Соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с разделом 7 Договора и Приложением № 1 к Договору. 

5.1.22.	В письменной форме уведомлять Заказчика о необходимости осуществления не предусмотренных Договором дополнительных работах, с обязательным приложением всех необходимых документов, обосновывающих объем дополнительных работ и их стоимость.

5.1.23. По окончании выполнения Работ, предусмотренных Сметным расчетом и порядком расчетов (Приложение № 2 к Договору) передать Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет на оплату, а также комплект исполнительной документации в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе.

5.1.24. Выполнять иные обязанности, установленные Договором и действующим законодательством.

5.2. Подрядчик имеет право по Договору:

5.2.1. Приостановить Работы в случае выявления нарушений с уведомлением Заказчика о причинах такого приостановления.

5.2.2. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работ, производить замену материалов, изделий и др. на аналогичные (не хуже качеством), если это не противоречит условиям Технического задания (Приложение № 1) настоящего Договора.

5.2.3. Получать оплату за выполненные Работы в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 2 настоящего Договора.

5.2.4. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, с предварительным письменным согласованием с Заказчиком перечня субподрядных организаций с указанием поручаемых им видов Работ и опыта работы, условий договора субподряда с привлекаемой субподрядной организацией, имеющей соответствующий допуск к выполнению Работ на Объекте.

5.3. Заказчик обязуется по настоящему Договору:

5.3.1. Предоставить Подрядчику необходимую документацию и все разумно необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору исходные данные, необходимые для выполнения Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, если они не предоставлены к дате подписания Договора. 

5.3.2. Передать Подрядчику Объект (место проведения работ) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Сторонами Договора. Передача Объекта (места проведения работ) Подрядчику оформляется Актом приема-передачи Объекта, оформленным по форме Приложения № 3 - «Форма акта приема-передачи Объекта» к настоящему Договору.

5.3.3.В установленном порядке принять меры по организации работникам и технике Подрядчика доступа на Объект к месту производства работ.

5.3.4. Информировать Подрядчика о порядке пропускного режима, а также о других требованиях, действующих на территории Объекта.

5.3.5. В целях осуществления контроля качества (в т.ч. технического надзора) и сроков выполнения Работ, проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов и изделий, установленным требованиям, назначить полномочного представителя Заказчика, который имеет право беспрепятственно присутствовать при осуществлении всех видов работ, соблюдая при этом правила безопасного производства Работ.

Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.6. Своевременно, в соответствии с разделом 6 Договора принять выполненные Работы надлежащего качества и оплатить принятые Работы как результат исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора и Приложением № 2 к Договору.

5.3.7. Оказывать содействие и своевременную помощь Подрядчику по всем вопросам необходимым для производства Работ.

5.3.8. Выполнять иные обязанности, установленные Договором и действующим законодательством

5.4. Заказчик имеет право по настоящему Договору:

5.4.1.	Осуществлять контроль качества ремонтных Работ самостоятельно, а также путём привлечения квалифицированных специалистов других специализированных организаций, производить контрольные замеры, осуществлять контроль качества используемых Подрядчиком материалов, требовать предоставления информации, касающейся выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением Подрядчиком всех требований Технического задания в течение всего периода проведения работ, а также за соблюдением сроков их выполнения.

При выявлении факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств, Заказчик направляет письменную претензию. В случае несогласия Подрядчика с изложенными в претензии замечаниями он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего представителя для проведения переговоров по возникшей спорной ситуации и выразить своё несогласие в письменной форме. При невыполнении Подрядчиком указанных в настоящем пункте Договора действий, претензия считается принятой им. 

Также Заказчик вправе обратиться в уполномоченную экспертную организацию для проверки подлинности и качества поставляемых материалов, предварительно письменно уведомив Подрядчика о своих намерениях.

5.4.2. Производить контрольные мероприятия и вносить соответствующие записи в общий журнал работ, журнал авторского надзора, иные журналы, предусмотренные видом выполняемых работ, вести фото- и видеофиксацию.

Запись в Журнале имеет статус претензии (предписания) и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.4.3.	В случае выявления ущерба, причинённого Объекту вследствие деятельности Подрядчика, составить совместно с Подрядчиком Акт о причиненном ущербе, фиксирующий характер и размер причинённого ущерба, с приложением к нему подтверждающих фото- и видеоматериалов, и прочих необходимых документов. При отказе представителя Подрядчика от подписания Акта о причиненном ущербе, акт подписывается в одностороннем порядке, об отказе от подписания делается соответствующая отметка. Односторонний Акт о причиненном ущербе считается действительным.

5.4.4. Увеличить или уменьшить объем Работ, порученных Подрядчику. Стороны оформляют указанные изменения дополнительным соглашением к Договору.

5.4.5.	В процессе выполнения Работ давать, составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика, распоряжения с требованием:

- заменить некачественные материалы, изделия, и/или оборудование, применяемое при производстве Работ;

- отстранить от производства Работ работника, квалификационная категория которого не предусматривает выполнение им Работ;

- отстранить от производства Работ работника, поведение и/или физическое состояние которого нарушают режим работы, правовые нормы или общепринятые правила поведения на Объекте, представляют угрозу для окружающих, третьих лиц, имущества на Объекте; 

- устранить нарушения в технологии производства Работ и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству результата Работ. 

5.4.6. Приостанавливать и останавливать выполнение Работ в порядке, установленном Договором.

5.4.7. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Подрядчика вправе требовать у него уплаты неустойки (пеней, штрафов) согласно разделу 8 Договора. 

5.4.8. В случае отказа от исполнения Договора или в случаях уменьшения объема Работ согласно Приложению № 2 к Договору, требовать от Подрядчика возврата денежных средств в размере, превышающем стоимость Работ, предусмотренную Договором или определяемую в соответствии с Договором, в том числе с учётом подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.4.9.	В случае необходимости исполняет свои обязательства по передаче в качестве давальческого сырья материалов Подрядчику с оформлением Сторонами накладной по форме М-15. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки материалов и согласовывать его прибытие и разгрузку, а Подрядчик обеспечивает его своевременную приемку по качеству и количеству. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему для исполнения настоящего Договора материалов до момента подписания Сторонами Акта по форме № КС-2, и, в случае случайной гибели и (или) повреждения указанного имущества Заказчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки, вызванные утратой или повреждением указанного имущества. Если после выполнения соответствующего этапа Работ, предусмотренного настоящим Договором, и подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 в отношении соответствующего этапа Работ, предполагающего использование давальческого сырья Заказчика, у Подрядчика остались неизрасходованные материалы Заказчика, то Подрядчик обязуется вернуть Заказчику такие неизрасходованные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 в отношении указанной этапа Работ с оформлением соответствующих первичных документов. Во избежание сомнений, Подрядчик не несет ответственности за сохранность неизрасходованных материалов, надлежащим образом возвращенных Заказчику.



6. Порядок выполнения и приемки Работ

6.1.В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, Стороны обязуются письменно уведомить друг друга об уполномоченных лицах при исполнении Договора (сообщается ФИО и должность лица) по электронной почте, указанной в п. 14.1. Договора, которые от имени Заказчика и Подрядчика совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2. Подрядчик за 4 (четыре) рабочих дня до начала сдачи-приемки (технологического этапа) выполненных Работ извещает Заказчика о готовности выполненных Работ к сдаче. Каждый этап выполненных Работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. После выполнения Работ по соответствующему этапу Работ, Подрядчик обязан направить Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 2-х экземплярах, а также комплект исполнительной документации, подтверждающей реальное выполнение Работ и затраты Подрядчика в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. 

6.4. Представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика (в присутствии представителей Технического надзора при необходимости), осуществляют приемку выполненных работ по Акту о приемке выполненных работ.

Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно, а Заказчик обязан принять выполненные Работы. 

[bookmark: _Hlk189071939]6.5. В случае, если в ходе проверки предъявленных Подрядчиком работ и предоставленных им Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также комплекта исполнительной документации у Заказчика возникнут замечания по качеству, количеству Работ и/или полноты, содержанию исполнительной документации, то Заказчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов скрытых работ и прочих актов, направив Подрядчику мотивированный отказ от подписания актов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документации.

В случае обнаружения недостатков Работ Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в мотивированном письменном отказе и повторно сдать Работы Заказчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ или претензии Заказчика.

До устранения недостатков Работ, в том числе выявленных недостатков к исполнительной документации, Заказчик вправе приостановить финансирование Работ и не оплачивать выполненные Подрядчиком Работы. 

6.6. После фактического получения указанных документов Заказчик проверяет их на предмет достоверности и полноты отражённых в них сведений в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения, и затем подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), после чего направляет Подрядчику его экземпляры данных документов.

6.7. Датой принятия выполнения Работ по этапу считается дата подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).



6.8. Устранение недостатков выполненных Работ (качество, количество работ):

6.8.1. В случае предоставления мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, составляется двусторонний акт в течение 2 (двух) рабочих дней с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом, срок выполнения необходимых доработок не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами указанного акта.

6.8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин Подрядчик обязан за свой счет привлечь экспертную организацию (ч. 5 ст.720 ГК РФ).

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком экспертную организацию и перечень вопросов, поставленных перед экспертной организацией, а также стоимость и срок Работ в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Заказчик обязан направить Подрядчику свое согласие или не согласие в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Подрядчика полного пакета документов для согласования. Подписанный договор между Подрядчиком и экспертной организацией должен быть представлен Заказчику, в течение 2 (двух) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика согласования проведения экспертизы. Срок проведения экспертизы должен составлять не более 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Не исполнение Подрядчиком обязательств, установленных настоящим пунктом, в том числе срока согласования экспертной организации влечет признание замечаний Заказчика обоснованными, а также лишает Подрядчика требовать проведение экспертизы. Данное условие включено в Договор во избежание существования правой неопределенности в отношениях Сторон и необходимостью соблюдения сроков ремонта Объекта.

Если экспертизой будет установлено, что Подрядчик выполнил Работы без недостатков, Заказчик обязуется на основании счета Подрядчика возместить затраты Подрядчика на проведение экспертизы.

6.8.3.	В случае если Подрядчик не устраняет недостатки Работ в установленный срок или уклоняется от проведения экспертизы, то Заказчик имеет право по своему усмотрению:

(а) устранить недостатки Работ своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика. При этом расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением указанного недостатка или повреждения, подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику;

(б) потребовать от Подрядчика разумного уменьшения стоимости Работ;

(в) в одностороннем порядке расторгнуть Договор в отношении всего объема Работ или их части. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных убытков в связи производством Работ или части, в том числе расходов, связанных с финансированием завершения Работ или их части, устранением недостатков Работ, а также расходов на демонтаж, очистку Строительной площадки и возврат оборудования и материалов Подрядчику.



6.9. Условия о требованиях к качеству Работ и используемых материалов, изделий, оборудования:

6.9.1.	Работы должны быть выполнены, в соответствии с Разделом 6 Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, относящимися к выполняемым Работам.

6.9.2.Подрядчик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно предоставлять на одобрение Заказчику образцы материалов и изделий, применяемых в Работах, с приложением сертификатов, паспортов и др. документов, подтверждающие  их соответствие Рабочей документации, санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в РФ.

Срок рассмотрения Заказчиком представленных образцов материалов составляет не более 2 (два) рабочих дней. В указанный срок Заказчик сообщает Подрядчику о своем решении на его электронную почту.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Договора и действующим нормам, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 2 (два) рабочих дней. Все материалы, используемые для выполнения Работ, должны строго соответствовать утвержденным Заказчикам образцам.

При несоблюдении Подрядчиком обязанностей, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе не подписывать акты выполненных Работ и не производить оплату выполненных Подрядчиком Работ без изменений сроков исполнения Работ и применения к Заказчику каких-либо санкций, до момента применения на объекте материалов, согласованных Заказчиком, а при отказе согласования до момента замены изделий либо материалов, в согласовании которых Заказчиком было отказано.



6.10.	Порядок приемки скрытых Работ:

6.10.1.	Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала приемки письменно уведомляет Заказчика о готовности отдельных, подлежащих закрытию, скрытых работ по электронной почте, указанной в п. 14.1. Договора. 

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих Работ. Принятие скрытых работ оформляется сторонами актами освидетельствования скрытых работ и предоставлением Подрядчиком исполнительных схем, фотофиксацией и документов - в бумажном варианте в трех экземплярах, и в электронном варианте (DWG и PDF форматах) на USB-флеш-накопителе.

6.10.2.	Подрядчик может приступить к выполнению последующих Работ только после разрешения представителей Заказчика, осуществлявших приёмку скрытых работ. 

6.10.3.	Если закрытие работ было выполнено без подписания соответствующего акта либо если Заказчик не был своевременно информирован о проведении промежуточной приёмки, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её, без оплаты Заказчиком таких работ.

6.10.4.	В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик даёт предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Техническому заданию строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

6.10.5. Приёмка скрытых работ может являться предварительной приёмкой результата отдельного этапа Работ.

6.11. Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором ежедневно в сжатом изложении отражается весь ход Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и влияющие на соблюдение Подрядчиком условий Договора, в том числе факты некачественного выполнения Работ.

Факты некачественного выполнения Работ, выявленные Заказчиком в ходе промежуточного контроля за качеством Работ, фиксируются в Журнале производства работ и/или претензионном письме и устраняются в порядке аналогичном порядку, установленному в п. 6.5 Договора.

Общий журнал работ должен быть незамедлительно представлен Заказчику по его требованию.



7. Гарантия качества

7.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2.	Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), оформленного в соответствии с требованиями законодательства 

7.3.	Гарантийный срок на материалы и изделия, использованные Подрядчиком, предусматривается не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иное не предусмотрено производителем. 

7.4.	Гарантийный срок продлевается, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

7.5.    Подрядчик несёт ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлечёнными Заказчиком третьими лицами.

7.6.	В случае предъявления Заказчиком претензии в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя для составления рекламационного акта не позднее следующего дня со дня получения претензии Заказчика.

7.7.	Недостатки Работ устраняются Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в рекламационном акте.

7.8.	В случае если Подрядчик в установленный срок не направил своего уполномоченного представителя для составления рекламационного акта, не устранил недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, то Заказчик вправе:

- Приостановить оплату Работы и не оплачивать оставшуюся часть суммы по Договору; Указанное условие распространяется, в том числе, на выплату Гарантийного удержания.

- Потребовать оплаты штрафа в размере, указанном в п. 8.5. Договора;

- Совершить действия, указанные в п.6.8.3 Договора.

7.9.	Гарантийный срок продлевается на период оформления Рекламационного акта и устранения недостатков Работ.



8. Ответственность сторон

8.1.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически выполненных работ, предусмотренных Приложением № 2 к Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок задолженности за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от суммы неоплаченной в срок задолженности.

На аванс неустойка не начисляется и не выплачивается. 

8.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (начала, окончания, промежуточных), сроков предоставления Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), сроков предоставления исполнительной документации, а также сроков устранения недостатков Работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от суммы неоплаченной в срок задолженности.

8.3.	В случае некачественно выполненных Работ по Договору, Заказчик помимо прав, указанных в п.5.4. Договора имеет право потребовать с Подрядчика уплатить штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ. Штраф за некачественно выполненные Работы уплачивается независимо от того устранил ли Подрядчик в последующем допущенное нарушение. В качестве подтверждения некачественно выполненных Работ могут являться любые доказательства, в том числе запись в Журнале производства работ и/или претензионная переписка Сторон, а также Рекламационный акт, подписанный Сторонами.

8.4.	Заказчик помимо требований о взыскании неустойки (п.8.2 Договора) и штрафа (п.8.3 Договора) имеет право требовать от Подрядчика возместить упущенную выгоду.

8.5.	В случае нарушения Подрядчиком срока направления уполномоченного представителя для составления рекламационного акта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается) за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.6.	В случае нарушения Подрядчиком требований по охране труда, пожарной безопасности, производству работ, обязательных к соблюдению подрядчиками на Объекте ООО «Усадьба «Давыдовых» согласно п. 6, п.7 Акта приема-передачи Объекта, которое является Приложением № 3 «Форма Акта приема-передачи Объекта» к настоящему Договору, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.8, указанного Приложения № 3 к настоящему Договору.

8.7.	Оплата неустойки (штрафа), осуществляется виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления пострадавшей Стороной письменного требования о ее взыскании.

8.8.	Подрядчик несет ответственность за гибель, утрату, порчу переданного ему Заказчиком Объекта, произошедших не по вине Заказчика, в размере понесенных Заказчиком убытков. Компенсация данных убытков осуществляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего расчета и счета Заказчика.

8.9. Если Подрядчик после завершения Работ по Договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, оборудование или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.

8.10.	Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору или устранения нарушений. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.11.	Подрядчик несет ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанных с причинением вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц при производстве Работ.

Подрядчик обязуется в полном объеме компенсировать штраф, наложенный на Заказчика и/или должностных лиц Заказчика, если указанный штраф связан с виновными действиями Подрядчика и/или его сотрудников. Срок выплаты компенсации штрафа в указанном случае составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

8.12.	Подрядчик и его должностные лица несут административную и/или уголовную ответственность за наступление событий, возникших в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

8.13.	Подрядчик и его должностные лица несут ответственность (гражданскую, административную и уголовную) за действия привлеченных субподрядчиков и их должностных лиц как за свои собственные действия, если иное не предусмотрено договором субподряда.

8.14.	Заказчик не несет ответственность за сохранность имущества Подрядчика (в том числе, материалов, оборудования), находящихся на Объекте во время Работ и оставленных Подрядчиком на Объекте после окончания Работ и/или прекращения Договора.

8.15.	Подрядчик гарантирует, что:

— зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность;

— его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

— для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии.

— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;

— отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены работ/услуг;

— предоставит Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы на работы / услуги: акты, счета-фактуры, товарные или товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации и т.д;

— все операции по покупке работ/ услуг у своих поставщиков / подрядчиков и его продаже Заказчику Подрядчик полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;

— по первому требованию Заказчика или налоговых органов Подрядчик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Подрядчик обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Если Подрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.

Ущерб определяется в размере:

— сумм, которые Заказчик уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;

— сумм ущерба, которые Заказчик возместил иным лицам, прямо или косвенно приобретавшим работы / услуги и т.д. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.

Помимо ущерба Подрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.

Подрядчик, до подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, несет ответственность за сохранность всех поставленных для производства работ по Договору материалов, изделий, и сопутствующей технической документации, включая материалы, изделия, поставленные Заказчиком.



9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2.	Договор может быть изменен, дополнен, прекращен по соглашению Сторон. Все дополнительные соглашения к Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9.3.	Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, прекращения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным Договором и/или законом, Договор считается прекращенным в день получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии уведомления Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если Подрядчик: существенно и/или неоднократно (два и более раза) нарушает условия Договора, в целях применения условия о неоднократности, под нарушением понимается не исполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком любого обязательства по Договору.

Служебные записки, письма, обращения, жалобы, иные документы сотрудников Заказчика, сотрудников охраны (администраторов) Объекта, арендаторов, иных заинтересованных лиц являются надлежащим подтверждением факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого обязательства по Договору, в том числе:

(а)	самовольное оставление Объекта или продемонстрированное иным образом прямое намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;

(б)	нарушение срока выполнения Работ по Договору (начала, окончания, промежуточных), а также срока устранения замечаний по качеству Работ;

(в)	начало процедуры банкротства, ликвидации Подрядчика;

(г)	получение решения суда или административного представления о запрете производства работ, в том числе прекращение членства в СРО;

(д)	нарушение правил производства Работ, в том числе требований, указанных в п.6 Акта приема-передачи Объекта (Приложение № 3 к Договору), включая, но не ограничиваясь: не представление Заказчику общего журнала работ, исполнительной документации, образцов используемых материалов, нарушение правил сдачи-приемки Работ; нарушение охраны труда и пожарной безопасности; нарушение правил содержания строительной площадки (Объекта) и прилегающей территории к Объекту;

(е) отзыв или приостановка действия необходимых разрешений Подрядчика;

(ж) привлечение субподрядчиков в нарушение порядка, установленного п. 5.1.7. Договора.

[bookmark: _Hlk189073627]9.4.	При досрочном прекращении Договора (до приемки результата Работ) результат неоконченных Работ подлежит передаче Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения договора по Акту сдачи-приемки неоконченного результата Работ (в свободной форме) вместе со всей необходимой исполнительной и технической документацией. В Акте сдачи-приемки неоконченного результата Работ Стороны фиксируют факт передачи неоконченного результата работ Заказчику, исполнительную и техническую документацию, а также определяют размер стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику. Размер стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику определяется на основании Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписываемых одновременно с Актом сдачи-приемки неоконченного результата работ в порядке, установленном п.6.8.3 Договора. При уклонении Подрядчика от составления совместных Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Заказчик вправе подписать Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в составе комиссии из уполномоченного представителя Заказчика и уполномоченного представителя организации осуществляющей услуги по проверке строительных Работ по количеству и качеству (без участия Подрядчика).

Убытки Подрядчика при расторжении Договора не подлежат компенсации Заказчиком.

Подрядчик соглашается, что подписанные Заказчиком в одностороннем порядке Акт сдачи- приемки неоконченного результата работ, Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка является достаточным и надлежащим доказательством размера стоимости выполненных Работ, подлежащей выплате Подрядчику, а в случае выявления недостатков Работ также подтверждением перечня недостатков Работ, допущенных Подрядчиком, а также сроков и стоимости их устранения.

Если иное не предусмотрено соглашением Сторон материалы и оборудование, приобретенные Подрядчиком, но неиспользованные при выполнении Работ остаются в собственности Подрядчика и их стоимость не подлежит возмещению Подрядчику.



10. Порядок разрешения споров

10.1.	Споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в том числе в связи с его исполнением, нарушением, прекращением, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.2.	Если Стороны не придут к взаимному согласию путем переговоров, то все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.

10.3.	В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена претензиями), то все споры по настоящему Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.



11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия или бедствия техногенного характера.

11.2.	Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

11.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 30 (тридцати) календарных дней, настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления об этом другой Стороне, при этом Договор считается расторгнутым с даты получения противной стороной письменном уведомлении о прекращения Договора.



12. Конфиденциальная информация

12.1.	Стороны признают, что вся информация, представленная в Договоре, а также документация, передаваемая в целях его исполнения, информация о Стороне договора и ее деятельности, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам ни одной из Сторон или ее работниками без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2.	Каждая из Сторон, получившая для исполнения своих обязательств по Договору от другой Стороны любую информацию об условиях Договора, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3.	Стороны обязуется письменно согласовывать друг с другом любую публичную информацию с упоминанием Стороны договора, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Стороны на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других СМИ.

12.4.	Конфиденциальную информацию, определенную в настоящем разделе, Стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам в течение 3-х лет с даты получения такой информации.

12.5.	Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

12.6.	Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.

12.7.	Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.



13. Антикоррупционная политика

13.1.	Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:

(а)	предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б)	совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

13.2.	Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, ее работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

-	обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;

-	вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по Договору.



14. Корреспонденция

14.1.	Вся корреспонденция направляется по почтовому адресу Сторон, указанному в настоящем разделе Договора, ценным письмом с описью вложений или вручается нарочным контактным лицам, указанным в настоящем пункте.

О ситуациях, требующих немедленного реагирования (п.5.1.10 Договора), Заказчик информируется по телефону, указанному ниже. Стороны установили, что контактными лицами Сторон при исполнении Договора являются:



		Контактные данные Заказчика:

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/9 

Телефон: 8(495)730-15-13 доб. 55474

E-mail:	m.danilova@sistema.ru

Вниманию: Даниловой Марины Николаевны

		Контактные данные Подрядчика:

Почтовый адрес:

Телефон 

E-mail: 

Вниманию: 









14.2.	Корреспонденция будет считаться полученной:

14.2.1.	При вручении лично - на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом;

14.2.2.	При направлении курьерской почтой - на дату доставки, указанную в документах курьерской службы;

14.2.3.	При направлении заказным письмом с уведомлением -на дату вручения, указанную на уведомлении о вручении или дату истечения срока хранения почтовой корреспонденции;

14.2.4.	При направлении электронным письмом - на дату отправления электронного письма. Сторона, направившая электронное письмо, вправе запрашивать подтверждение получения электронного письма второй Стороной по контактному номеру телефона.

14.3.	Оригиналы уведомлений об одностороннем отказе, дополнительных соглашений к договору, соглашений о расторжении договора, бухгалтерских документов должны направляться Подрядчиком по почте или быть доставленными нарочным.



15. Заключительные положения

15.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2.	Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3.	Настоящий Договор составлен в 2-х письменных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.4.	К настоящему Договору прилагаются:

15.4.1.	Приложение № 1 - Техническое задание;

15.4.2.	Приложение№ 2 – Сметный расчет и порядок расчетов;

15.4.3	Приложение № 3 - Форма акта приема-передачи Объекта;

.

16. Реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик

ООО «Усадьба «Давыдовых»

Адрес: 

ИНН 

КПП 

ФК 

л/с 

т/с 

Банк получатель: 

БИК 

Контактное лицо:

ФИО, должность

Тел., е-mail

должность подписанта
название компании



     ФИО подписанта

 

		Подрядчик

__ (наименование юридического лица) __________



Адрес: 

ИНН 

КПП 

ФК 

л/с 

т/с 

Банк получатель: 

БИК 

Контактное лицо:

ФИО, должность

Тел., е-mail

должность подписанта

название компании



     ФИО подписанта
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(представляется Заказчиком)









































































ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		должность_______________ Ф.И.О. подписанта

М.П.



















Приложение № 2 

к Договору №_____ от «____» _________202__ г.



Сметный расчет на работы на Объекте и порядок расчетов

(согласовывается по результатам процедуры запроса предложений)



Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - в лице Генерального директора ООО «Усадьба «Давыдовых» Даниловой М.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

от лица «Подрядчика» - в лице _____________________________, действующего на основании _____________ и от ________________, с другой стороны, далее совместно именуемые в дальнейшем Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о порядке проведения расчётов:



1. Цена работ по Договору составляет ______________________ (______________________________тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

2. Аванс в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ в сумме _____________________________________________ рублей оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Договора и выставления счёта Подрядчиком;

3. Окончательный расчет в размере 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ в сумме _____________________________________________ рублей оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты оформления Акта приемки выполненных работ и выставления счёта Подрядчиком

4. Стоимость Работ и материалов включает в себя НДС в размере, предусмотренном законодательством РФ.





СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ































ПОДПИСИ СТОРОН

		

		



		Заказчик: 

ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик:

(наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.
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Приложение № 3 

[bookmark: _Hlk189056828]к Договору №_____ от «____» _________202_ г.



ФОРМА



Акт приема - передачи Объекта

для выполнения работ 

г. Москва	                                                           	                                              «____» _________202_ г.



[bookmark: _Hlk189061510]Общество с ограниченной ответственностью «Усадьба «Давыдовых» (сокращенное наименование – ООО «Усадьба «Давыдовых»), ОГРН1027739225205/ИНН7704235643,  в лице Генерального директора Даниловой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________________________________________(сокращенное наименование(__________________________) ОГРН/ИНН, в лице ______________________, действующего на основании________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», во исполнение Договора подряда № _______от "___"________ ____ г. N ___ (далее - Договор) составили настоящий Акт приема - передачи Объекта, о нижеследующем:

1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает Объект,  в составе земельного участка, занятого отмосткой, прилегающей к   зданию № 1 - Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер» , расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5;

2. Объект передан Заказчику в согласованные Сторонами в Договоре сроки.

3. Основные характеристики переданного Объекта:



		Обозначение Объекта

(его части)

		Наименование объекта недвижимости согласно свидетельству о гос. регистрации права собственности

		Общая площадь, кв м.

		 Краткое техническое описание 



		Здание № 1 

		Здание нежилое, адрес: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр.5

		620,9

		



		

		

		

		







4. Стороны, подписавшие настоящий Акт, подтверждают, что вышеуказанный Объект соответствуют техническому состоянию, в котором находятся на момент подписания настоящего Акта.

5. Расположение и габаритные размеры ограждающих строительных конструкций (наружных стен), оконных и дверных заполнений, архитектурных элементов, видов отделки, элементов благоустройства на прилегающей территории к зданию № 1 (далее - Объекта), указанного в п. 1 настоящего Акта, соответствуют краткому техническому описанию и выполненной фотофиксации.

6. В целях обеспечения сохранности Объекта и условий его функционирования для сотрудников, Подрядчик обязуется обеспечить:

6.1.	Проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте с вновь принятыми на работу, наличие журналов проведения инструктажей.

6.2.	Наличие приказов: 

-	о назначении ответственных лиц за охрану труда и безопасное производство работ на строительной площадке;

-	о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность;

-	о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением грузо-подъемных механизмов и аттестованных стропальщиков;

-	о назначении лиц за выдачу нарядов – допусков на производство работ на высоте;

-	о назначении лица, ответственного за электрохозяйство (составить акт разграничения на электроэнергию с энергетиком объекта);

-	о назначении материально-ответственного лица.

6.3.	Наличие инструкций по охране труда для работников (по профессиям и по видам работ).

6.4.	Наличие удостоверений (копий) об обучении ИТР:

- требованиям охраны труда;  

- требованиям пожарной безопасности;

- требованиям безопасного производства работ г/п механизмами, в т.ч.  подъемниками (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ);

- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ); 

- требованиям безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ).

6.5.	Наличие удостоверений (копий) об обучении рабочих по специальностям (требование применимо при выполнении соответствующего вида работ):

- газоэлектросварщик, оператор монтажных (пороховых) пистолетов, стропальщик, рабочие строительных профессий (каменщики, штукатуры, маляры и др.) и т.д. в соответствии со спецификой выполняемых работ (при необходимости).

6.6.	Наличие допуска на производство СМР либо лицензии на производство специальных видов работ.

6.7. Сопровождение выполнения работ специалистом по охране труда и технике безопасности либо лицом из числа ИТР, обученного и аттестованного и назначенного приказом в порядке, установленном законодательством РФ.

6.8. Рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты с записью в журнале выдачи.

6.9. Контроль над соблюдение линейными ИТР безопасных условий труда на рабочих местах и объектах строительной площадки. Выполнение линейными ИТР требований нормативных правовых актов и иных руководящих документов по охране труда и технике безопасности, СНиП, ГОСТ при выполнении работ.

6.10. Соблюдение на Объекте в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по пожарной безопасности, выполнить на Объекте во время производства работ все требуемые законодательством противопожарные мероприятия. Обеспечить на Объекте наличие работоспособных первичных средств пожаротушения в необходимом количестве.

6.11.	 Необходимые санитарно-гигиенические и бытовые условия для рабочих (наличие помещений для бытовых нужд, укомплектованных мед. аптечкой, заводскими электронагревательными приборами, умывальниками, огнетушителями и устройствами защитного отключения электропитания), место для приема пищи, а также место переодевания работников Подрядчика.

Подрядчику требуется установить био-туалет в месте, предусмотренном ППР, исключив к нему доступ посторонних лиц. Замена био-туалетов должна проводиться своевременно по графику, согласованному с Заказчиком до начала работ. 

6.12. Разработать календарный график производства работ, согласовав его с Заказчиком. Срок предоставления Заказчику составляет 5 рабочих дней со дня подписания договора.

6.13. Устройство по периметру объекта защитных конструкций, не допускающих падения материалов и инструментов на землю, а также устройство ограждений территории Объекта. 

Устройство защитными материалами всех конструкций Объекта, находящихся в опасной зоне проведения Работ от повреждения. После завершения работ Подрядчик демонтирует защитные конструкции и ограждение. 

За нарушение конструкций объекта, находящихся в зоне производства Работ, а также за любые дефекты, причиненные объекту в ходе Работ, Подрядчик несет материальную ответственность.

6.14. При необходимости закрытие от повреждений общих проходов к объекту производства работ.

6.15. Защиту от возможных прорывов линии инженерных сетей объекта в местах проведения Работ. При возникновении аварии Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о случившемся факте, в составе комиссии составляет дефектный акт с указанием мер локализации аварии и установлением причин и причиненного ущерба.

6.16. Постоянный контроль со стороны линейных ИТР за рабочими, выполняющими опасные работы и работы на высоте. Оформление опасных работ по наряду-допуску.

6.17. Своевременное выполнение предписаний и устных указаний представителя Заказчика.

6.18. Выполнение работ, подконтрольных органам Госгортехнадзора и Энергонадзора, аттестованными специалистами при наличии соответствующих удостоверений.

6.19. Подключение временных бытовых помещений ко временным сетям электроснабжения при наличии письменного запроса на Заказчика с указанием перечня видов, количества и мощности электрических приборов – потребителей.

6.20. Соблюдение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствие с требованиями законодательства РФ.

6.21.	Уважительное общение с жильцами/соседями объекта, на которых проводятся работы.

6.22.	Соблюдение следующего режима времени производства работ:
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При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00; 

Воскресные и праздничные дни с 10.00 до 15.00.

При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ.

6.23. Организацию в процессе производства Работ систематическую уборку, а по завершении Работ окончательную генеральную уборку Объекта, но не позднее, чем за два календарных дня до проведения рабочей комиссии. 

После сдачи Работ вернуть Заказчику в надлежащем состоянии все используемые помещения и/или зоны выполнения работ (прилегающие территории).



7. В целях обеспечения сохранности Объекта и условий его функционирования для сотрудников, Подрядчику запрещается:

7.1. При выполнении работ создавать какой-либо дискомфорт (или препятствия) для прохода жителей, прохожих и проезда личного автотранспорта близлежащих домов. О возникших конфликтах с соседями незамедлительно сообщать Заказчику.

7.2. Оставлять зоны выполнения работ без временного укрытия поверхности от атмосферных осадков.

7.3. Превышать предельно допустимые нагрузки на несущие конструкции в местах проведения работ и складирования материалов. При необходимости следует произвести в установленном порядке временное усиление отдельных конструкций.

7.4. Курить в неустановленных местах и на территории Объекта. 

7.5. Проезжать на большегрузных автомашинах на территорию объекта. Подъезд ограничен размерами подъездного пути. 

7.6. Допускать бесцельное нахождение сотрудников Подрядчика на объекте или прилегающей территории.

7.7. Складировать строительный и бытовой мусора на строительной площадке и местах общего пользования жилого дома/апартаментов. 

7.8. Размещать в контейнерах легко воспламеняемые и взрывоопасные материалы и жидкости. Контейнер устанавливается на прилегающей территории только под загрузку строительного мусора, с обязательным укрытием строительной сеткой или пленкой. Место установки контейнеров для мусора определяет Заказчик. 

7.9. Заезжать на территорию Объекта на личном автотранспорте кроме случаев погрузки и выгрузки строительных материалов.

7.10. Находится на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.



8. В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных требований Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафов в следующих размерах:

8.1.	Перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п.4.8 СНиП 12-03-2001), а также не установлены защитные конструкции и ограждения - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

8.2.	На строительной площадке находятся работники Подрядчика без спец. одежды и без индивидуальных средств защиты (п.5.13. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

8.3.	Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не расчищены, завалены мусором, строительными материалами и не содержатся в чистоте (п.6.1.6. СНиП 12¬03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается) за каждый случай.

8.4.	Отсутствие документов по охране труда и/или не представление указанных документов на проверку (п.5.10. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

8.5.	При производстве работ отсутствует наряд допуск на опасные работы в соответствии с установленным перечнем (приложение «Е» СНиП 12-03-2001) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

8.6.	Нарушение требований безопасности при хранении и применении баллонов, находящихся под давлением (п.9.4. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

8.7.	Нарушение правил пожарной безопасности (ПБ 01-93 **) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

8.8.	Нарушение требований экологического законодательства - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

8.9.	Нарушение правил устройства электроустановок (ПУЭ) - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

8.10.	Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента (п.4.7. СНиП 12-03-2001) - штраф 5 000 руб. (НДС не облагается).

8.11.	В случае нахождения работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения - штраф 50 000 руб. (НДС не облагается).

8.12.	Самовольное проведение Работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке наряда- допуска - штраф 50 000 руб. (НДС не облагается).

8.13.	Несоблюдение во время Работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом-допуском и другими нормативными документами - штраф 10 000 руб. (НДС не облагается).

8.14.	Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микро-травматизма), которая должна направляться Представителям Подрядчика) – штраф 20 000 руб. (НДС не облагается).

8.15.	Курение в неотведенных для этого местах - штраф 20 000 руб. (НДС не облагается) за каждый случай.

8.16.	Нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства - штраф 30 000 руб. (НДС не облагается)

8.17.	Каждый факт нарушения фиксируется актом-предписанием, составленном по утвержденной форме. В акте должно быть указано существо нарушения с ссылкой на номер мероприятия в указанном перечне и срок устранения нарушения.

8.18.	За не устранение зафиксированного в акте-предписании нарушения в установленный срок Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в двойном размере.

9. Подрядчик ознакомлен и понимает содержание требований, указанных в Охранном обязательстве на здание № 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн. тер. г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8, стр. 5).

10. Обязательства Сторон по передаче Объектов и их приёмке исполнены полностью. Претензий не имеется.

11. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.



ПОДПИСИ СТОРОН

		Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик: (наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.











Форма Акта приема-передачи Объекта для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия согласована Сторонами





ПОДПИСИ СТОРОН

		Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых» 

		Подрядчик: (наименование Подрядчика)



		____________________ / Данилова М.Н. /

М.П.

		____________________ / Ф.И.О. подписанта/ 

М.П.
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Форма №3 КП_Здание№1_Пречистенка 17_8стр5.xlsx
Форма №3 КП Здание 1 

				9.2  Коммерческое предложение (Форма №3)																				Конфиденциально

				начало формы



						Приложение 1 к письму о подаче оферты



						от «___»____________ 20__ г. №__________



								Коммерческое предложение

								 на выполнение работ  по сохранению ОКН - ремонт и покраску фасадов здания №1

								 Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул.Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П.Архарова – Бибиковых – Д.В.Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», расположенный по адресу: г.Москва, ул. Пречистенка, 17/8, стр. 5



						Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых»

						Подрядчик: (указывается краткое наименование Участника тендерной процедуры)



		№ п/п		№ п/п		Вид и наименования работ согласно 
рабочей документации
(в том числе подвиды работ,
 технологические операции)		Ед. изм. работ		Объем работ		Ед. изм. расхода материалов по технологии  Resmix или материала имеющего иной расход от общепринятого 
(по остальным материалам применяется в соответствии с общепринятой  технологией расхода материала) 		Общий расход  материалов по технологии Resmix  на единицу Объема работ         
(по остальным материалам применяется в соответствии с общепринятой  технологией расхода материала)  		Цена единицы в руб.				Стоимость в руб.						Общая стоимость работ

																Работы		Материал в т.ч. НДС 20%		Работы		Материал, в т.ч. НДС 20%		Итого

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		1.		I  этап 

		2		1.1.		Разработка ППР		компл 		1 

		3		1.2.		Разработка ПОДД (при необходимости)		компл 		1 

		4		2.		II Этап. Подготовительные работы

		5		2.1.		Подготовка строительной площадки		компл		1 

		6		2.2.		Установка и разборка инвентарных лесов (или иное)		компл		1 

		7		2.3.		Устройство временного электроснабжения и освещения		компл		1 

		8		2.4.		Устройство временного водоснабжения		компл		1 

		9		2.5.		Укрытие дверей, окон  п/э пленкой на период проведения работ.		компл		1 

		10		2.6.		Устройство временного ограждения с установкой информационного щита		компл		1 

		11		2.7.		Другое (расписать построчно, если на усмотрение подрядчика необходимы еще какие-то работы)

		12

		13		3.		III Этап. 
Выполнение работ по ремонту и окраске фасадов

		14				I. Фасад в осях 9-10

		15				1. Гладкая штукатурная поверхность

		16		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		63.59

		17		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		9.54

		18		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		9.54

		19		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		1.08

		20		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		9.54

		21		1.6		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		63.47

		22		1.7		Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		53.44

		23		1.8		Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог)		м2		53.44

		24		1.9		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		10.03

		25		1.10		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		10.03

		26				2. Руст с отделкой "под шубу"

		27		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		5.20

		28		2.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		0.12

		29		2.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в раствор для создания отделки руста (расход 1 кг/м2 или 0,003 м3/м2)		м2		0.12

		30		2.4		Грунтовка поверхности в уровне цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		5.32

		31		2.5		Окраска поверхности в уровне цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		5.32

		32				3. Оконные решетки - 4 шт.

		33		3.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		3.89

		34		3.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.19

		35		3.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		3.89

		36		3.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		3.89

		37		3.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		3.89

		38				II. Фасад в осях Г-А

		39				1. Гладкая штукатурная поверхность

		40		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		130.33

		41		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		19.55

		42		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		19.55

		43		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		5.54

		44		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		19.55

		45		1.6		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		130.33

		46		1.7		Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м.п.		120.83

		47		1.8		Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог)		м.п.		120.83

		48		1.9		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		9.50

		49		1.10		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		9.50

		50				2. Руст с отделкой "под шубу"

		51		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		15.98

		52		2.2		Грунтовка поверхности в уровне стен силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.39

		53		2.3		Окраска поверхности в уровне стен за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог)		м2		3.39

		54		2.4		Грунтовка поверхности в уровне цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		12.59

		55		2.5		Окраска поверхности в уровне цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		12.59

		56				3. Оконные решетки - 10 шт.

		57		3.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		9.74

		58		3.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.49

		59		3.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		9.74

		60		3.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		9.74

		61		3.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		9.74

		62				4. Металлическое покрытие козырька

		63		4.1		Расчистка поверхности металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2		5.10

		64		4.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.26

		65		4.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		5.10

		66		4.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		5.10

		67		4.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		5.10

		68				5. Металлические стойки ограждения козырька

		69		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		0.88

		70		5.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.04

		71		5.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		0.88

		72		5.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		0.88

		73		5.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		0.88

		74				III. Фасад в осях А-Г

		75				1. Гладкая штукатурная поверхность

		76		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		180.37

		77		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		27.06

		78		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		27.06

		79		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		4.50

		80		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		27.06

		81		1.6		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		180.37

		82		1.7		Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		156.56

		83		1.8		Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС»		м2		156.56

		84		1.9		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		23.81

		85		1.10		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish»		м2		23.81

		86				2. Руст с отделкой "под шубу"

		87		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		12.47

		88		2.2		Грунтовка поверхности в уровне цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		12.47

		89		2.3		Окраска поверхности в уровне цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		12.47

		90				3. Оконные решетки - 11 шт

		91		3.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		10.72

		92		3.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.54

		93		3.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		10.72

		94		3.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		10.72

		95		3.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		10.72

		96				IV. Откосы

		97				1. Гладкая штукатурная поверхность

		98		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		47.64

		99				Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО"ЛИННИМАКС", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		47.64

		100		1.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		47.64

		101		1.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		47.64

		102				V. Декоративные элементы (гипс)

		103				1. Триглиф (деталь ЛД-2.1, II кат. сложности) - 12 шт.

		104		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2 		7.69

		105		1.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.77

		106		1.3		Химическое укрепление гипса		м2		6.92

		107		1.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		7.69

		108		1.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		7.69

		109				2. Гирлянда (фестон) над оконным проемом 2-го этажа (деталь ЛД-2.2, III кат.сложности) - 6 шт.

		110		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		8.87

		111		2.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.88

		112		2.3		Химическое укрепление гипса		м2		7.98

		113		2.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		8.87

		114		2.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		8.87

		115				3. Гирлянда (фестон) над оконным проемом 2-го этажа (деталь ЛД-2.3, III кат.сложности)-4 шт.

		116		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		1.66

		117		3.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.17

		118		3.3		Химическое укрепление гипса		м2		1.49

		119		3.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		1.66

		120		3.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		1.66

		121				4. Венок над оконным проемом 2-го этажа  (деталь ЛД-2.4, III кат.сложности)- 4шт                 

		122		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.08

		123		4.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.21

		124		4.3		Химическое укрепление гипса		м2		1.87

		125		4.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		2.08

		126		4.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		2.08

		127				5. Декоративные вставки под окном 2-го этажа (деталь ЛД-2.5, III кат.сложности)-10 шт.

		128		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		4.86

		129		5.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.49

		130		5.3		Химическое укрепление гипса		м2		4.40

		131		5.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		4.86

		132		5.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		4.86

		133				6. Декоративные вставки над окном 1-го этажа  (деталь ЛД-2.6, III кат.сложности)-10 шт.

		134		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		2.15

		135		6.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.22

		136		6.3		Химическое укрепление гипса		м2		1.93

		137		6.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		2.15

		138		6.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		2.15

		139				7. Герб (фестон с венком) (деталь ЛД-2.7, IV кат.сложности) - 2 шт.

		140		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2 		6.74

		141		7.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.67

		142		7.3		Химическое укрепление гипса		м2		6.07

		143		7.4		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		6.74

		144		7.5		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		6.74

		145				VI. Тянутые архитектурные элементы

		146				Фасад 9-10

		147				1. Шаблон Ш-2.1 (I кат. сложности)

		148		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		7.43

		149		1.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.37

		150		1.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.43

		151		1.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.43

		152				2. Шаблон Ш-2.1 (II кат. сложности)

		153		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.03

		154		2.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.03

		155		2.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.03

		156				3. Шаблон Ш-2.2 (I кат. сложности)

		157		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.48

		158		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.48

		159		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.48

		160				4. Шаблон Ш-2.3 (I кат. сложности)

		161		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.72

		162		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.72

		163		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.72

		164				5. Шаблон Ш-2.4 (I кат. сложности)

		165		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.45

		166		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.45

		167		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		2.45

		168				6. Шаблон Ш-2.5 (I кат. сложности)

		169		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.90

		170		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.90

		171		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		3.90

		172				7. Шаблон Ш-2.6 (I кат. сложности)

		173		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		174		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		175		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		0.65

		176				8. Шаблон Ш-2.7 (I кат. сложности)

		177		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		4.40

		178		8.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.40

		179		8.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		4.40

		180				9. Шаблон Ш-2.7 (II кат. сложности)

		181		9.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ"Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.98

		182		9.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.98

		183		9.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		2.98

		184				10. Шаблон Ш-2.8 (I кат. сложности)

		185		10.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		3.72

		186		10.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.72

		187		10.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		3.72

		188				11. Шаблон Ш-2.9 (I кат. сложности)

		189		12.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.93

		190		12.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.93

		191		12.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		3.93

		192				12. Шаблон Ш-2.10 (I кат. сложности)

		193		12.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.67

		194		12.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.67

		195		12.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		2.67

		196				13. Шаблон Ш-2.11 (I кат. сложности)

		197		13.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		1.60

		198		13.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.60

		199		13.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		1.60

		200				14. Шаблон Ш-2.12 (I кат. сложности)

		201		14.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		1.14

		202		14.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.14

		203		14.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		1.14

		204				15. Шаблон Ш-2.13 (I кат. сложности)

		205		15.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.13

		206		15.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.13

		207		15.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		2.13

		208				16. Шаблон Ш-2.14 (I кат. сложности)

		209		16.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "" (либо аналог)		м2		2.49

		210		16.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.49

		211		16.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		2.49

		212				17. Шаблон Ш-2.14 (II кат. сложности)

		213		17.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.76

		214		17.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.76

		215		17.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		0.76

		216				18. Шаблон Ш-2.15 (I кат. сложности)

		217		18.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		218		18.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		219		18.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		0.65

		220				Фасад Г-А

		221				1. Шаблон Ш-2.1 (I кат. сложности)

		222		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		17.94

		223		1.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.90

		224		1.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		17.94

		225		1.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		17.94

		226				2. Шаблон Ш-2.1 (II кат. сложности)

		227		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.03

		228		2.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.03

		229		2.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.03

		230				3. Шаблон Ш-2.2 (I кат. сложности)

		231		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		7.36

		232		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.36

		233		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.36

		234				4. Шаблон Ш-2.3 (I кат. сложности)

		235		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим" (либо аналог)		м2		6.27

		236		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		6.27

		237		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		6.27

		238				5. Шаблон Ш-2.4 (I кат. сложности)

		239		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		10.11

		240		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		10.11

		241		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		10.11

		242				6. Шаблон Ш-2.5 (I кат. сложности)

		243		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		11.93

		244		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.93

		245		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.93

		246				7. Шаблон Ш-2.6 (I кат. сложности)

		247		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		248		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		249		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.65

		250				8. Шаблон Ш-2.7 (I кат. сложности)

		251		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		4.40

		252		8.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.40

		253		8.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.40

		254				9. Шаблон Ш-2.7 (II кат. сложности)

		255		9.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.98

		256		9.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.98

		257		9.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.98

		258				10. Шаблон Ш-2.8 (I кат. сложности)

		259		10.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.74

		260		10.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.74

		261		10.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.74

		262				11. Шаблон Ш-2.9 (I кат. сложности)

		263		11.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		13.93

		264		11.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		13.93

		265		11.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		13.93

		266				12. Шаблон Ш-2.10 (I кат. сложности)                                            

		267		12.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		5.63

		268		12.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.63

		269		12.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		5.63

		270				13. Шаблон Ш-2.11 (I кат. сложности)

		271		13.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ ""Инфрахим "(либо аналог)		м2		4.31

		272		13.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.31

		273		13.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.31

		274				14. Шаблон Ш-2.12 (I кат. сложности)

		275		14.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		3.18

		276		14.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.18

		277		14.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.18

		278				15. Шаблон Ш-2.13 (I кат. сложности)

		279		15.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		5.78

		280		15.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.78

		281		15.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		5.78

		282				16. Шаблон Ш-2.14 (I кат. сложности)

		283		16.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		2.49

		284		16.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.49

		285		16.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.49

		286				17. Шаблон Ш-2.14 (II кат. сложности)

		287		17.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ"Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.76

		288		17.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.76

		289		17.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.76

		290				18. Шаблон Ш-2.15 (I кат. сложности)

		291		18.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ"Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		292		18.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		293		18.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.65

		294				19. Шаблон Ш-1.1 (I кат. сложности)

		295		19.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.18

		296		19.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.18

		297		19.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.18

		298				20. Шаблон Ш-1.2 (I кат. сложности)

		299		20.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ ""Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.93

		300		20.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.93

		301		20.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.93

		302				21. Шаблон Ш-1.3 (I кат. сложности)

		303		21.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.67

		304		21.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.67

		305		21.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.67

		306				22. Шаблон Ш-1.4 (I кат. сложности)

		307		22.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.46

		308		22.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.46

		309		22.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.46

		310				23. Шаблон Ш-1.5 (I кат. сложности)

		311		23.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		0.92

		312		23.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.92

		313		23.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.92

		314				24. Шаблон Ш-1.6 (I кат. сложности)

		315		24.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.47

		316		24.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.47

		317		24.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.47

		318				Фасад А-Г

		319				1. Шаблон Ш-2.1 (I кат. сложности)

		320		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		23.18

		321		1.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная»		м2		1.10

		322		1.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		23.18

		323		1.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		23.18

		324				2. Шаблон Ш-2.1 (II кат. сложности)

		325		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.03

		326		2.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.03

		327		2.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.03

		328				3. Шаблон Ш-2.2 (I кат. сложности)

		329		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		9.28

		330		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		9.28

		331		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		9.28

		332				4. Шаблон Ш-2.3 (I кат. сложности)

		333		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		7.53

		334		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.53

		335		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.53

		336				5. Шаблон Ш-2.4 (I кат. сложности)

		337		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		11.68

		338		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.68

		339		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.68

		340				6. Шаблон Ш-2.5 (I кат. сложности)

		341		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		12.94

		342		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		12.94

		343		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		12.94

		344				7. Шаблон Ш-2.6 (I кат. сложности)

		345		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		346		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		347		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.65

		348				8. Шаблон Ш-2.7 (I кат. сложности)

		349		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим "(либо аналог)		м2		4.40

		350		8.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.40

		351		8.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.40

		352				9. Шаблон Ш-2.7 (II кат. сложности)

		353		9.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.98

		354		9.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.98

		355		9.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.98

		356				10. Шаблон Ш-2.8 (I кат. сложности)

		357		10.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		3.72

		358		10.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.72

		359		10.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.72

		360				11. Шаблон Ш-2.9 (I кат. сложности)

		361		11.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		15.58

		362		11.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		15.58

		363		11.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		15.58

		364				12. Шаблон Ш-2.10 (I кат. сложности)

		365		12.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		7.12

		366		12.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.12

		367		12.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.12

		368				13. Шаблон Ш-2.11 (I кат. сложности)

		369		13.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		5.57

		370		13.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.57

		371		13.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		5.57

		372				14. Шаблон Ш-2.12 (I кат. сложности)

		373		14.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		4.04

		374		14.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.04

		375		14.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.04

		376				15. Шаблон Ш-2.13 (I кат. сложности)

		377		15.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		7.34

		378		15.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.34

		379		15.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.34

		380				16. Шаблон Ш-2.14 (I кат. сложности)

		381		16.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		2.49

		382		16.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.49

		383		16.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.49

		384				17. Шаблон Ш-2.14 (II кат. сложности)

		385		17.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.76

		386		17.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.76

		387		17.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.76

		388				18. Шаблон Ш-2.15 (I кат. сложности)

		389		18.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		0.65

		390		18.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.65

		391		18.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.65

		392				19. Шаблон Ш-2.16 (I кат. сложности)

		393		19.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		1.02

		394		19.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.02

		395		19.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.02

		396				VII. Линейные металлические покрытия

		397		1		Исправление деформаций и рихтовка (2,37 м2)		м.п.		7.90

		398				VIII. Слуховые окна. Тип 2 (2 шт.)

		399				1. Оконные рамы

		400		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим " (либо аналог)		м2		1.61

		401		1.2		Грунтовка поверхности ЛИННИМАКС ТИФГРУНД		м2		1.61

		402		1.3		Окраска за 2 раза по водно-дисперсионной краской ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ		м2		1.61

		403				IX. Приямки

		404				Приямок. Тип П-1 (3 шт).

		405				1. Отделка приямка

		406		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола		м2		2.05

		407		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		11.91

		408		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		1.20

		409		1.4		Ремонтные работы в составе:

		410		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM 		м.п.		2.41		кг		7.23 

		411		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		119.00

		412		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		119.00

		413		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		119.00

		414		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		8.50		кг		255.00 

		415		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		119.00

		416		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		119.00

		417		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		119.00

		418		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		8.50		кг		127.50 

		419		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		8.50		кг		42.50 

		420		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		199.00		кг		3.98 

		421		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		11.90

		422		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		м2		8.50		кг		157.25 

		423		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		8.50

		424		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		 м2 		8.50		кг		54.40 

		425		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		11.90		кг		404.60 

		426		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		2.10

		427		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.) кг 19.3		м.п.		6.44		 кг 		19.30 

		428		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		2.10

		429		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		2.10		 кг 		13.40 

		430		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		2.10		 кг 		199.50 

		431		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		11.91

		432		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		11.91

		433		1.7		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		3.00

		434				2. Металлические решетки - 3 шт

		435		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		0.76

		436		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.04

		437		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		0.76

		438		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		0.76

		439		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		0.76

		440				3. Каменная облицовка бортика приямка (гранит)

		441		3.1		Промывка водой поверхности от легкоудаляемых загрязнений		м2		2.12

		442		3.2		Очистка поверхности от трудноудаляемых загрязнений с помощью моющего средства «Рунит Универсал» или чистящей пасты Clean FP фирмы Remmers		м2		2.12

		443		3.3		Удаление пятен краски с поверхности камня составом «Рунит Смывка ЛКП №1»		м2		0.11

		444		3.4		Механическое удаление докомпановок, выполненных строительным раствором		м2		0.11

		445		3.5		Восполнение мелких утрат камня мастикой на основе полиэфирного клея фирмы «AKEMI» или «TENAX» с добавлением гранитной крошки различного фракционного состава		м2		0.21

		446		3.6		Восполнение утрат шовного раствора раствором «FM TK» фирмы Remmers или аналогом		м.п.		9.50

		447				Приямок. Тип П-2.1 (1 шт).

		448				1. Отделка приямка

		449		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола (керамическая плитка)		м2		0.65

		450		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		3.54

		451		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		0.35

		452		1.4		Ремонтные работы, в составе:

		453		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM 		м.п.		0.74		кг		2.21

		454		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		37.00

		455		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		37.00

		456		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		37.00

		457		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		2.60		кг. 		78.00

		458		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		37.00

		459		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		37.00

		460		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		37.00

		461		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		2.60		кг. 		39.00 

		462		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		2.60		кг. 		13.00 

		463		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		37.00		кг. 		0.74 

		464		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		3.50

		465		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		 м2		2.60		кг		48.10 

		466		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		2.60

		467		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		 м2 		2.60		кг		16.60 

		468		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		3.50		кг		119.00 

		469		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		0.70

		470		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		2.50		кг		7.50 

		471		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		0.70

		472		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		0.70		кг		4.50 

		473		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		0.70		кг		66.50 

		474		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		3.54

		475		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		3.54

		476		1.7		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		1.00

		477				2. Металлические решетки - 1 шт

		478		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		0.23

		479		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.01

		480		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		0.23

		481		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		0.23

		482		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		0.23

		483				Приямок. Тип П-2.2 (3 шт).

		484				1. Отделка приямка

		485		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола		м2		1.89

		486		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		10.79

		487		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		1.08

		488		1.4		Ремонтные работы в составе:

		489		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		м.п.		2.21		кг		6.63 

		490		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		110.00

		491		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		110.00

		492		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		110.00

		493		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		7.80		кг		234.00 

		494		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		110.00

		495		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		110.00

		496		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		110.00

		497		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		7.80		кг		117.00 

		498		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		7.80		кг		39.00 

		499		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		110.00		кг		2.20 

		500		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		10.80

		501		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		м2		7.80		кг		144.30 

		502		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		7.80

		503		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		 м2 		7.80		кг		49.90 

		504		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		10.80		кг		265.20 

		505		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		1.90

		506		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		7.54		 кг 		22.60 

		507		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		1.90

		508		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		1.90		 кг 		12.20 

		509		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		1.90		 кг 		180.50 

		510		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		10.79

		511		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		10.79

		512		1.7		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		3.00

		513				2. Металлические решетки - 3 шт

		514		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2		0.70

		515		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.04

		516		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		0.70

		517		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		0.70

		518		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		0.70

		519				Приямок. Тип П-2.3 (1 шт).

		520				1. Отделка приямка

		521		1.1		Демонтаж существующего покрытия приямка - лист стальной оцинкованный, без окраски		м2		7.49

		522		1.2		Демонтаж существующего покрытия пола		м2		2.03

		523		1.3		Демонтаж существующего покрытия ступеней		м2		3.37

		524		1.4		Демонтаж штукатурного слоя внутренней отделки стен приямка и наружной отделки борта		м2		17.39

		525		1.5		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		1.74

		526		1.6		Ремонтные работы в составе:

		527		1.6.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		м.п.		2.54		кг		7.60 

		528		1.6.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		125.00

		529		1.6.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		125.00

		530		1.6.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		125.00

		531		1.6.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		8.90		кг. 		267.00 

		532		1.6.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		125.00

		533		1.6.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		125.00

		534		1.6.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		125.00

		535		1.6.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		8.90		кг		133.50 

		536		1.6.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		8.90		кг		44.50 

		537		1.6.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		125.00		кг		2.50 

		538		1.6.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		17.40

		539		1.6.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		 м2		8.90		кг		164.65 

		540		1.6.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		8.90

		541		1.6.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		м2 		8.90		кг		121.00 

		542		1.6.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		12.80		кг		435.20 

		543		1.6.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		5.40

		544		1.6.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		7.37		 кг 		22.10 

		545		1.6.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		5.40

		546		1.6.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		5.40		кг		34.60 

		547		1.6.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		5.40		кг		513.00 

		548		1.7		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		15.21

		549		1.8		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		15.21

		550		1.9		Грунтовка гладкой поверхности наружного бортика приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		2.18

		551		1.10		Окраска гладкой поверхности наружного бортика приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		2.18

		552		1.11		Изготовление и монтаж покрытия приямка - лист стальной оцинкованный, без окраски, t=0.65 мм		м2		7.49

		553				2. Металлическая решетка - 1 шт

		554		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		0.75

		555		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.04

		556		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		0.75

		557		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		0.75

		558		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		0.75

		559				Приямок. Тип П-3.1 (1 шт).

		560		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола (керамическая плитка)		м2		0.65

		561		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		4.20

		562		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		0.42

		563		1.4		Ремонтные работы в составе:

		564		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		м.п.		0.89		кг		2.65 

		565		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		44.00

		566		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		44.00

		567		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		44.00

		568		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		3.12		кг		93.60 

		569		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		44.00

		570		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		44.00

		571		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		44.00

		572		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		3.12		кг		46.80 

		573		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		3.12		кг		15.60 

		574		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		44.00		кг		0.88 

		575		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		4.20

		576		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		 м2		3.10		кг		57.40 

		577		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		3.10

		578		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		м2 		3.10		кг		19.80 

		579		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		3.10		кг		105.40 

		580		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		0.70

		581		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		2.27		кг		6.80 

		582		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		0.70

		583		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		 м2		0.70		кг		4.50 

		584		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		 м2		0.70		кг		66.50 

		585		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		3.91

		586		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		3.91

		587		1.7		Грунтовка гладкой поверхности наружного бортика приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.29

		588		1.8		Окраска гладкой поверхности наружного бортика приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.29

		589		1.9		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		1.00

		590				Приямок. Тип П-3.2 (5 шт).

		591		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола		м2		3.02

		592		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		20.72

		593		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		2.07

		594		1.4		Ремонтные работы в составе:

		595		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		м.п.		3.49		кг		10.46 

		596		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		173.00

		597		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		173.00

		598		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		173.00

		599		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		12.30		кг		369.00 

		600		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		173.00

		601		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		173.00

		602		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		173.00

		603		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		12.30		кг		184.50 

		604		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		12.30		кг		61.50 

		605		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		173.00		кг		3.46 

		606		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		20.70

		607		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		 м2		12.30		кг		227.60 

		608		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		12.30

		609		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		 м2 		12.30		кг		78.70 

		610		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		20.70		кг		703.80 

		611		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		3.00

		612		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		11.74		кг		35.20 

		613		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		2.80

		614		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		2.80		кг		19.20 

		615		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		2.80		кг		266.00 

		616		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		18.44

		617		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		18.44

		618		1.7		Грунтовка гладкой поверхности наружного бортика приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		2.28

		619		1.8		Окраска гладкой поверхности наружного бортика приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		2.28

		620		1.9		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		5.00

		621				Приямок. Тип П-3.3 (4 шт).

		622		1.1		Демонтаж существующего покрытия пола		м2		2.81

		623		1.2		Демонтаж штукатурного слоя		м2		16.67

		624		1.3		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		1.67

		625		1.4		Ремонтные работы в составе:								 

		626		1.4.1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		м.п.		2.92		кг		8.76 

		627		1.4.2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		145.00

		628		1.4.3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		145.00

		629		1.4.4		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		145.00

		630		1.4.5		Инъектирование Resmix IL-F (30 кг/ м2) 		м2		10.30		кг		309.00 

		631		1.4.6		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 2/3 толщины стены приямка (14 шт/ м2)		шт		145.00

		632		1.4.7		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом 		шт		145.00

		633		1.4.8		 Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2) 		шт		145.00

		634		1.4.9		Инъектирование Resmix AG-R (15 кг/ м2) 		м2		10.30		кг		154.50 

		635		1.4.10		Допресовывающее инъектирование Resmix IL-F (5 кг/ м2)		м2		10.30		кг		51.50 

		636		1.4.11		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/ отв.) 		шт		145.00		кг		2.90 

		637		1.4.12		Очистка пескоструем поверхности стен и откосов		м2		16.70

		638		1.4.13		Выравнивание кирпичной кладки под нанесение обмазочной гидроизоляции материалом Resmix 610 (18.5 кг/ м2)		м2		10.30		кг		190.60 

		639		1.4.14		Укладка армированной стеклосетки Resmix GW		м2		10.30

		640		1.4.15		Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен Resmix MDS flex (6.4 кг/ м2)		 м2 		10.30		кг		65.90 

		641		1.4.16		Устройство штукатурки составом Resmix WDM (34 кг/ м2) 		 м2		16.70		кг		567.80 

		642		1.4.17		Очистка пескоструем поверхности дна приямка 		м2		2.80

		643		1.4.18		Устройство галтели Resmix WDM ( расход 3 кг/м.п.)		м.п.		9.44		кг		28.30 

		644		1.4.19		 Укладка армированной стеклосетки 		м2		2.80

		645		1.4.20		Гидроизоляция дна приямка в 2 слоя Resmix MDS flex ( расход 6.4кг/ м2)		м2		2.80		кг		17.90 

		646		1.4.21		Устройство стяжки толщиной 50 мм материалом Resmix 630 ( расход 95 кг/ м2)		м2		2.80		кг		266.00 

		647		1.5		Грунтовка гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		14.95

		648		1.6		Окраска гладкой поверхности внутренней отделки стен приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		14.95

		649		1.7		Грунтовка гладкой поверхности наружного бортика приямка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		1.72

		650		1.8		Окраска гладкой поверхности наружного бортика приямка за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		1.72

		651		1.9		Изготовление и монтаж покрытия приямка		шт		4.00

		652				X. Расшивка трещин

		653		1.1		Расшивка трещин в штукатурном слое с последующим заполнением "Рунит шпатлевка универсальная" (либо аналог)		м.п.		87.40

		654				XI. Работы по ремонту трещин кирпичной кладки

		655		1		Разметка и бурение наклонных шпуров под углом 45° Ф18мм, L~250mm, 4 шт/ 1 мп		м.п.		2.50

		656		2		Расшивка трещин - 2 шт		м.п.		1.35

		657		3		Устройство штрабы по шву кирпичной кладки под спиралевидные анкера, 10х10 мм		шт		6.00

		658		4		Продувка шпуров, штрабы и трещин сжатым воздухом		шт		18.00

		659		5		Установка пакеров Resmix S-Packer Ф18мм в шпуры		шт		10.00

		660		6		Установка спиралевидных анкеров "Resmix RST" в шпуры на состав "Resmix WG"		 м.п.		5.00		кг		0.43 

		661		7		Установка спиралевидных анкеров "Resmix RST" в штрабу на состав "Resmix WG"		 м.п.		6.00		кг		0.51 

		662		8		Зачеканка трещины ремонтным составом "Resmix WDM"		 шт		2.00		кг		75.70 

		663		9		Инъектирование шпуров через пакера материалом "Resmix IL-F"		 шт		10.00		кг		40.50 

		664		10		Демонтаж пакеров и зачеканка составом "Resmix SAM"		 шт		10.00		кг		0.20 

		665				XII.Работы по инъектированию кирпичной кладки

		666		1		Ремонт сколов глубиной более 10 мм сухой смесью Resmix WDM (3 кг/мп)		 м.п.		1.47		кг		4.40 

		667		2		Сверление наклонных отверстий d18 мм установками алмазного бурения в кирпичной кладке длинной до 23 толщины стены (14 шт/ м2)		шт		37.00

		668		3		Очистить шпуры от грязи и пыли сжатым воздухом		шт		37.00

		669		4		Установка пакеров S-paker d18 мм (14 шт/ м2)		шт		37.00

		670		5		Инъектирование Resmix IL-F (40 кг/ м2)		м2		2.60		кг		104.00 

		671		6		Герметизация шпура материалом Resmix SAM (0.02 кг/отв.)		шт		37.00		кг		0.74 

		672				XIII.Оконные заполнения

		673		1		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений  на фасаде 9-10		м2		19.40

		674		2		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений  на фасаде Г-А		м2		72.37

		675		3		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений на фасаде А-Г		м2		61.12

		676				XIV. Сопутствующие работы

		677		1		Демонтаж и монтаж светового  указателя «улица Пречистенка», «17/8 стр.5» на фасаде 9-10 с сохранением (с отключением и подключением  эл/питания)		шт		2

		678		2		Демонтаж светильника на фасаде А-Г, 9-10, Г-А  с сохранением на время выполнения работ		шт		10

		679		3		Монтаж светильников на фасад А-Г, 9-10, Г-А после выполнения ремонтных работ		шт		10

		680		4.		Прочие расходы

		681		4.1.		Генеральная уборка площадки по итогу завершения работ (перед сдачей объекта)		компл		1

		682		4.2.		Уборка и вывоз мусора в период строительных работ		компл		ежедневная

		683		4.3.		Погрузо-разгрузочные работы		компл

		684		4.4.		Транспортные расходы		компл

		685		4.5.		Накладные расходы 		компл

		686		4.6.		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (не более 2% от общей стоимости строительно-монтажных работ - III этапа)		компл

						ИТОГО материалы																0.00 

						ИТОГО работа														0.00 

						ВСЕГО в рублях с учетом материалов (с НДС 20%):																		0.00 

		Срок действия настоящего коммерческого предложения  до «30» июня 2026г.												Примечание по заполнению формы:

														1.Применение и выбор аналогов материалов производить в соответствии с Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ Раздела Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифр: 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ТР Том 3.3.                                                                                                                                                                                                В случае применения аналогов материалов при расчете цены  коммерческого предложения, Участник  оформляет свои предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы 2),  в котором будут отображены пункты КП с измененным материалом . Характеристики материала должны соответствовать заменяемому. 
2. Графы (5) и (6)  заполняются данными для видов работ с применением материалов, предусмотренных технологиями производителя Resmix и замене не подлежат.
3. Цена единицы работы и Стоимость объема работ по видам технологических операций не предусматривает НДС 20%.
4. Цена единицы материала и Стоимость всего объема материала для вида операции учитывает НДС 20%.
5. Значение Стоимости работ (гр.9) образуется как произведение Объема работ (гр.4) * Цену работы (гр.7).
6. Значение Стоимости материала/-ов (гр.10) образуется как произведение Объема работ (гр.4) * Цену материала/-ов (гр.7).
7. Значения данных в графах 9, 10, 11, 12 формируются по формуле, указанной в каждой ячейке, участвующей в расчете Общей стоимости работ. Ручной ввод значений не допускается.

						(подпись, М.П.)



						(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



				конец формы
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Форма №3 КП Здание 2

				9.2  Коммерческое предложение (Форма №3)																				Конфиденциально

				начало формы



						Приложение 1 к письму о подаче оферты



						от «___»____________ 20__ г. №__________



				Коммерческое предложение

								 на выполнение работ  по сохранению ОКН - ремонт и покраску фасадов здания №2

								ОКН федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, 8, стр. 4. 



						Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых»

						Подрядчик: (указывается краткое наименование Участника тендерной процедуры)



		№ п/п		№ п/п		Вид и наименования работ согласно 
рабочей документации
(в том числе подвиды работ,
 технологические операции)		Ед. изм. работ		Объем работ		Ед. изм. расхода материалов по технологии  Resmix или материала имеющего иной расход от общепринятого  (по остальным материалам применяется в соответствии с общепринятой  технологией расхода материала) 		Общий расход  материалов по технологии Resmix  на единицу Объема работ         (по остальным материалам применяется в соответствии с общепринятой  технологией расхода материала)  		Цена единицы в руб.				Стоимость в руб.						Общая стоимость работ

																Работы		Материал, в т.ч. НДС 22% 		Работы		Материал, в т.ч. НДС 22%		Итого

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1		1.		I  этап 

		2		1.1.		Разработка ППР		компл 		1 

		3		1.2.		Разработка ПОДД (при необходимости)		компл 		1 

		4		2.		II Этап. Подготовительные работы

		5		2.1.		Подготовка строительной площадки		компл		1 

		6		2.2.		Установка и разборка инвентарных лесов		компл		1 

		7		2.3.		Устройство временного электроснабжения и освещения		компл		1 

		8		2.4.		Устройство временного водоснабжения		компл		1 

		9		2.5.		Укрытие дверей, окон  п/э пленкой на период проведения работ.		компл		1 

		10		2.6.		Устройство временного ограждения с установкой информационного щита		компл		1 

		11		2.7.		Другое (расписать построчно, если на усмотрение подрядчика необходимы еще какие-то работы)

		12		3.		III Этап. 
Выполнение работ по ремонту и окраске фасадов

		13				I. Фасад в осях 3-9

		14				1. Гладкая штукатурная поверхность

		15		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		173.63 

		16		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		26.10 

		17		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		26.10 

		18		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		26.10 

		19		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		173.63 

		20		1.6		Грунтовка гладкой поверхности стен силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		169.43 

		21		1.7		Окраска гладкой поверхности стен за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог)		м2		169.43 

		22		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		4.20 

		23		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог) 		м2		4.20 

		24				2. Вид А. Перекрытие портика

		25		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		12.11 

		26		2.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		1.81 

		27		2.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		1.81 

		28		2.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		1.81 

		29		2.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		12.11 

		30		2.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		12.11 

		31		2.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		12.11 

		32				3. Руст с отделкой "под шубу"

		33		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		20.10 

		34		3.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		20.10 

		35		3.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм  (расход 18 кг /0,06 м3 на 1 м2) в раствор для создания отделки руста		м2		2.01 

		36		3.4		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		20.10 

		37		3.5		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		20.10 

		38				4. Шаблон Ш-1.1 (I кат.сложности)

		39		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		26.02 

		40		4.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная»		м2		1.30 

		41		4.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		26.02 

		42		4.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		26.02 

		43				5. Шаблон Ш-1.2 (I кат.сложности)

		44		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		11.07 

		45		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.07 

		46		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.07 

		47				6. Шаблона Ш-1.3 (I кат.сложности)

		48		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		3.64 

		49		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.64 

		50		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.64 

		51				7. Шаблона Ш-1.4 (I кат.сложности)

		52		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		2.74 

		53		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.74 

		54		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.74 

		55				8. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		56		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		6.66 

		57		8.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		6.66 

		58		8.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		6.66 

		59				9. Шаблона Ш-1.6 (I кат.сложности)

		60		9.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		2.79 

		61		9.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.79 

		62		9.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.79 

		63				10. Шаблона Ш-1.7 (I кат.сложности)

		64		10.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		3.59 

		65		10.2		Грунтовка поверхности глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund 		м2		3.59 

		66		10.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		3.59 

		67				11. Шаблона Ш-1.8 (I кат.сложности)

		68		11.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		3.09 

		69		11.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.09 

		70		11.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.09 

		71				12. Шаблона Ш-1.9 (II кат.сложности)

		72		12.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		5.43 

		73		12.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.43 

		74		12.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		5.43 

		75				13. Шаблона Ш-1.10 (II кат.сложности)

		76		13.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.04 

		77		13.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.04 

		78		13.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.04 

		79				14. Шаблона Ш-1.11 (I кат.сложности)

		80		14.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		12.18 

		81		14.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		12.18 

		82		14.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		12.18 

		83				15. Шаблона Ш-1.12 (I кат.сложности)

		84		15.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		4.92 

		85		15.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.25 

		86		15.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.92 

		87		15.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.92 

		88				16. Шаблона Ш-2.7 (I кат.сложности)

		89		16.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		11.64 

		90		16.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.64 

		91		16.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.64 

		92				17. Шаблона Ш-2.7 (II кат.сложности)

		93		17.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		7.93 

		94		17.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		7.93 

		95		17.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		7.93 

		96				18. Колонны. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)

		97		18.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		3.96 

		98		18.2		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		3.96 

		99		18.3		Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		3.96 

		100				19. База колонны (6 шт.). 
Шаблон Ш-1.13 (II кат.сложности) 

		101		19.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски», АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог) из расчета 1,2 м2 поверхности  на 1 ед. базы колонны		м2 		7.17 

		102		19.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat из расчета 1,2 м2 поверхности  на 1 ед. базы колонны		м2 		7.17 

		103		19.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог) из расчета 1,2 м2 поверхности  на 1 ед. базы колонны		м2 		7.17 

		104				20. Ствол колонны (6 шт.). Гладкая штукатурная поверхность (II кат.сложности)

		105		20.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" ( либо аналог) из расчета 3,61 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола колонны		м2 		81.68 

		106		20.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя  из расчета 2,04 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед.  ствола колонны		м2 		12.25 

		107		20.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя из расчета 1,2 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед.  ствола колонны		м2 		12.25 

		108		20.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная ( финишная)"  из расчета 1,2 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола колонны		м2 		12.25 

		109		20.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм из расчета 3,61 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола колонны		м2 		81,6 8

		110		20.6		Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat из расчета 3,61 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола колонны		м2 		81.68 

		111		20.7		Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог) из расчета 3,61 м2 обрабатываемой поверхности на 1 ед. ствола колонны		м2 		81.68 

		112				21. Постаменты колонн (6 шт.). Гладкая штукатурная поверхность

		113		21.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" ( либо аналог)		м2		10.57 

		114				Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм 		м2 		10.57 

		115		21.2		Грунтовка гладкой поверхности глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		10.57 

		116		21.3		Окраска гладкой поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		10.57 

		117				22. Пилястры. Шаблон Ш-1.7 (I кат.сложности)

		118		22.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим" (либо аналог)		м2		0.64 

		119		22.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.64 

		120		22.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.64 

		121				23. База пилястры (2 шт). Шаблон Ш-1.13 (I кат.сложности)

		122		23.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1НПФ "Инфрахим" (либо аналог) из расчета 0,67 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. 		м2		1.33 

		123		23.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat из расчета 0,67 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. 		м2		1.33 

		124		23.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог) из расчета 0,67 м2 окрашиваемой поверхности  на 1 ед. 		м2		1.33 

		125				24. Ствол пилястры. Гладкая штукатурная поверхность (I кат.сложности)

		126		24.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"( либо аналог) из расчета 6,4 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		12.81 

		127		24.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя  из расчета 0,96 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		1.92 

		128		24.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя из расчета 0,96 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		1.92 

		129		24.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная ( финишная)» из расчета 0,96 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		1.92 

		130		24.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм из расчета 6,4 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры 		м2 		12.81 

		131		24.6		Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat из расчета 6,4 м2 обрабатываемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		12.81 

		132		24.7		Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог) из расчета 6,4 м2 окрашиваемой поверхности  на 1 ед. ствола пилястры		м2		12.81 

		133				25. Постаменты пилястр. Гладкая штукатурная поверхность

		134		25.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" ( либо аналог)		м2		1.75 

		135		25.2		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		1.75 

		136		25.3		Грунтовка гладкой поверхности глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		1.75 

		137		25.4		Окраска гладкой поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		1.75 

		138				26. Ограждение балкона

		139		26.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" ( либо аналог)		м2		4.32 

		140		26.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.22 

		141		26.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		4.32 

		142		26.4		Грунтование и окраска поверхности черного металла эмалью АО "НПХ" ВМП" ( либо аналог)		м2		4.32 

		143				II. Фасад в осях 5-8/Д

		144				1. Гладкая штукатурная поверхность

		145		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		51.92 

		146		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		7.80 

		147		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		7.80 

		148		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		7.80 

		149		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		51.92 

		150		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		48.42 

		151		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		48.42 

		152		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		3.50 

		153		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		3.50 

		154				2. Шаблона Ш-1.3 (I кат.сложности)

		155		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		2.54 

		156		2.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.54 

		157		2.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.54 

		158				3. Шаблона Ш-1.4 (I кат.сложности)

		159		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.77 

		160		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.77 

		161		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.77 

		162				4. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		163		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим " (либо аналог)		м2		2.55 

		164		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.55 

		165		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.55 

		166				5. Шаблона Ш-1.6 (I кат.сложности)

		167		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.05 

		168		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.05 

		169		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.05 

		170				6. Шаблона Ш-1.16 (I кат.сложности)

		171		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		4.34 

		172		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.34 

		173		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.34 

		174				7. Лопатки. Гладкая штукатурная поверхность

		175		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" ( либо аналог)		м2		31.68 

		176		7.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		4.75 

		177		7.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		4.75 

		178		7.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		4.75 

		179		7.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		31.68 

		180		7.6		Грунтовка гладкой поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		31.68 

		181		7.7		Окраска гладкой поверхности за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		31.68 

		182				III. Фасад в осях Д-Г/6

		183				1. Гладкая штукатурная поверхность

		184		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		10.83 

		185		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		1.62 

		186		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		1.62 

		187		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		1.62 

		188		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		10.83 

		189		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		10.63 

		190		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		10.63 

		191		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.20 

		192		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС» «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.20 

		193				2. Руст с отделкой "под шубу"

		194		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.19 

		195		2.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		0.12 

		196		2.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм (расход 1кг /0,01 м3 на 1 м2) в раствор для создания отделки руста		м2		0.12 

		197		2.4		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.19 

		198		2.5		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.19 

		199				3. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		200		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.77 

		201		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.77 

		202		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.77 

		203				4. Шаблона Ш-1.7 (I кат.сложности)

		204		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.10 

		205		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.10 

		206		4.3		Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.10 

		207				IV. Фасад в осях Г-Д/7

		208				1. Гладкая штукатурная поверхность

		209		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		10.83 

		210		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		1.62 

		211		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		1.62 

		212		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		1.62 

		213		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		10.83 

		214		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		10.63 

		215		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		10.63 

		216		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.20 

		217		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС"«Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.20 

		218				2. Руст с отделкой "под шубу"

		219		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.19 

		220		2.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		0.12 

		221		2.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в раствор (расход 1кг /0,01 м3 на 1 м2)  для создания отделки руста		м2		0.12 

		222		2.4		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.19 

		223		2.5		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.19 

		224				3. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		225		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.77 

		226		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.77 

		227		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.77 

		228				4. Шаблона Ш-1.7 (I кат.сложности)

		229		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.10 

		230		4.2		Грунтовка поверхности глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.10 

		231		4.3		Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.10 

		232				V. Фасад в осях Г-Д/5

		233				1. Гладкая штукатурная поверхность

		234		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		11.31 

		235		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		1.70 

		236		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		1.70 

		237		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		1.70 

		238		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		11.31 

		239		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.01 

		240		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.01 

		241		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.30 

		242		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.30 

		243				2. Руст с отделкой "под шубу"

		244		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.30 

		245		2.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		0.13 

		246		2.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в раствор (расход 1кг /0,01 м3 на 1 м2) для создания отделки руста		м2		0.13 

		247		2.4		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.30 

		248		2.5		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.30 

		249				3. Шаблона Ш-1.1 (I кат.сложности)

		250		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.79 

		251		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.79 

		252		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.79 

		253				4. Шаблона Ш-1.2 (I кат.сложности)

		254		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.28 

		255		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.28 

		256		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.28 

		257				5. Шаблона Ш-1.4 (I кат.сложности)

		258		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		0.12 

		259		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.12 

		260		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО"ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.12 

		261				6. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		262		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.48 

		263		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.48 

		264		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.48 

		265				7. Шаблона Ш-1.6 (I кат.сложности)

		266		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.24 

		267		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.24 

		268		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.24 

		269				8. Шаблона Ш-1.7 (I кат.сложности)

		270		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.11 

		271		8.2		Грунтовка поверхности глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.11 

		272		8.3		Окраска поверхности за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		0.11 

		273				VI. Фасад в осях Д-Г/8

		274				1. Гладкая штукатурная поверхность

		275		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		11.19 

		276		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		1.70 

		277		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		1.70 

		278		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)»		м2		1.70 

		279		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		11.19 

		280		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		10.89 

		281		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		10.89 

		282		1.8		Грунтовка гладкой поверхности цоколя глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.30 

		283		1.9		Окраска гладкой поверхности цоколя за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС" «Capamur - Finish» ( либо аналог)		м2		0.30 

		284				2. Руст с отделкой "под шубу"

		285		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.30 

		286		2.2		Восполнение утрат штукатурного слоя известковым составом "Рунит Классическая крупная"		м2		0.13 

		287		2.3		Локальная укладка наполнителя керамзит фр. 25-30 мм в раствор (расход 1кг /0,01 м3 на 1 м2) для создания отделки руста		м2		0.13 

		288		2.4		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.30 

		289		2.5		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.30 

		290				3. Шаблона Ш-1.1 (I кат.сложности)

		291		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.79 

		292		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.79 

		293		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.79 

		294				4. Шаблона Ш-1.2 (I кат.сложности)

		295		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.28 

		296		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.28 

		297		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.28 

		298				5. Шаблона Ш-1.4 (I кат.сложности)

		299		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		0.12 

		300		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.12 

		301		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.12 

		302				6. Шаблона Ш-1.5 (I кат.сложности)

		303		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.48 

		304		6.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.48 

		305		6.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.48 

		306				7. Шаблона Ш-1.6 (I кат.сложности)

		307		7.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.24 

		308		7.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.24 

		309		7.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.24 

		310				8. Шаблона Ш-1.7 (I кат.сложности)

		311		8.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.11 

		312		8.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.11 

		313		8.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.11 

		314				VII. Фасад в осях Д-Е

		315				1. Гладкая штукатурная поверхность

		316		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		24.14 

		317		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		3.62 

		318		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		3.62 

		319		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		3.62 

		320		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		24.14 

		321		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		24.14 

		322		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		24.14 

		323				2. Шаблона Ш-1.11 (I кат.сложности)

		324		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		8.19 

		325		2.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.41 

		326		2.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		8.19 

		327		2.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		8.19 

		328				3. Шаблона Ш-1.12 (I кат.сложности)

		329		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		5.61 

		330		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.61 

		331		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		5.61 

		332				VIII. Фасад в осях Е-Д

		333				1. Гладкая штукатурная поверхность

		334		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" ( либо аналог)		м2		24.14 

		335		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		3.62 

		336		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		3.62 

		337		1.4		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная ( финишная)"		м2		3.62 

		338		1.5		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		24.14 

		339		1.6		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		24.14 

		340		1.7		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" ( либо аналог)		м2		24.14 

		341				2. Шаблона Ш-1.11 (I кат.сложности)

		342		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		8.19 

		343		2.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.41 

		344		2.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		8.19 

		345		2.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		8.19 

		346				3. Шаблона Ш-1.12 (I кат.сложности)

		347		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		5.61 

		348		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		5.61 

		349		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		5.61 

		350				IX. Фасад в осях Г-Ж

		351				1. Гладкая штукатурная поверхность

		352		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		168.24 

		353		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		25.24 

		354		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		25.24 

		355		1.4		Ремонт трещин в кладке (вместе с  XXII. Работы по ремонту трещин кирпичной кладки в осях Г-Ж, 8-4, 10-8)		м.п.		9.00 

		356		1.5		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		6.86 

		357		1.6		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		25.24 

		358		1.7		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		20.05 

		359		1.8		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		168.24 

		360		1.9		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		168.24 

		361		1.10		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		168.24 

		362				2. Решетки - 5 шт.

		363		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		4.80 

		364		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.24 

		365		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		4.80 

		366		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		4.80 

		367		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ " ВМП" (либо аналог)		м2		4.80 

		368				3. Шаблона Ш-2.1 (I кат.сложности)

		369		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		16.81 

		370		3.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.84 

		371		3.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		16.81 

		372		3.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		16.81 

		373				4. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		374		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		6.87 

		375		4.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		6.87 

		376		4.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС" (либо аналог)		м2		6.87 

		377				5. Покрытие козырьков

		378		5.1		Демонтаж существующего покрытия козырьков - сотовый поликарбонат ~10мм		м2		4.20 

		379		5.2		Изготовление и монтаж покрытия козырьков - монолитный поликарбонат 8мм, черный		м2		4.20 

		380				X. Фасад в осях 10-8

		381				1. Гладкая штукатурная поверхность

		382		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		133.75 

		383		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		20.10 

		384		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		20.10 

		385		1.4		Ремонт трещин в кладке (вместе с XXII. Работы по ремонту трещин кирпичной кладки в осях Г-Ж, 8-4, 10-8)		м.п.		6.40 

		386		1.5		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		5.77 

		387		1.6		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		20.10 

		388		1.7		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		16.77 

		389		1.8		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		133.75 

		390		1.9		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		133.75 

		391		1.10		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		133.75 

		392				2. Шаблона Ш-2.1 (I кат.сложности)

		393		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		11.79 

		394		2.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.59 

		395		2.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		11.79 

		396		2.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		11.79 

		397				3. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		398		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим " (либо аналог)		м2		4.77 

		399		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.77 

		400		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.77 

		401				XI. Фасад в осях Ж-Е

		402				1. Гладкая штукатурная поверхность

		403		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		19.38 

		404		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		2.90 

		405		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		2.90 

		406		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		0.60 

		407		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		2.90 

		408		1.6		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		2.14 

		409		1.7		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		19.38 

		410		1.8		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		19.38 

		411		1.9		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		19.38 

		412				2. Шаблона Ш-2.1 (I кат.сложности)

		413		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		1.91 

		414		2.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.10 

		415		2.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		1.91 

		416		2.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		1.91 

		417				3. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		418		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.72 

		419		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.72 

		420		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.72 

		421				4. Навесные кондиционеры

		422		4.1		Замена кронштейна кондиционера		шт		2.00 

		423		4.2		Замена защитного козырька кондиционера		шт		1.00 

		424				XII. Фасад в осях 8-4

		425				1. Гладкая штукатурная поверхность

		426		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		253.74 

		427		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		38.10 

		428		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		38.10 

		429		1.4		Ремонт трещин в кладке (вместе с  XXII. Работы по ремонту трещин кирпичной кладки в осях Г-Ж, 8-4, 10-8, стр.552)		м.п.		0.60 

		430		1.5		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		10.05 

		431		1.6		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		38.10 

		432		1.7		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		25.44 

		433		1.8		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		253.74 

		434		1.9		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		253.74 

		435		1.10		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		253.74 

		436				2. Оконные решетки - 7 шт.

		437		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2		5.50 

		438		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.28 

		439		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		5.50 

		440		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан"		м2		5.50 

		441		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		5.50 

		442				3. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		443		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		8.93 

		444		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		8.93 

		445		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		8.93 

		446				4. Шаблона Ш-1.15 (I кат.сложности)

		447		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		22.76 

		448		4.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		1.14 

		449		4.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		22.76 

		450		4.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		22.76 

		451				5. Шаблона Ш-1.11 (I кат.сложности)

		452		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		12.18 

		453		5.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		12.18 

		454		5.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		12.18 

		455				6. Шаблона Ш-1.12 (I кат.сложности)

		456		6.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		4.92 

		457		6.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.25 

		458		6.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		4.92 

		459		6.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		4.92 

		460				7. Металлический короб

		461		7.1		Расчистка поверхности металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" ( либо аналог)		м2		6.95

		462		7.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.35

		463		7.3		Исправление деформаций и рихтовка		м2		6.95

		464		7.4		Антикоррозионная обработка поверхности металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		6.95

		465		7.5		Грунтование и окраска поверхности металла эмалью АО "НПХ" ВМП" ( либо аналог)		м2		6.95

		466				4. Навесные кондиционеры

		467		4.1		Замена кронштейна кондиционера		шт		4.0																		*

		468		4.2		Замена защитного козырька кондиционера		шт		2.0																		*

		469				XIII. Фасад в осях Е-Ж

		470				1. Гладкая штукатурная поверхность

		471		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		18.34

		472		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		2.75

		473		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		2.75

		474		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		0.72

		475		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		2.75

		476		1.6		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		2.32

		477		1.7		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		18.34

		478		1.8		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		18.34

		479		1.9		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		18.34

		480				2. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		481		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		0.75

		482		2.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		0.75 

		483		2.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		0.75 

		484				3. Шаблона Ш-1.15 (I кат.сложности)

		485		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		2.0

		486		3.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.1

		487		3.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		2.0

		488		3.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		2.02 

		489				XIV. Фасад в осях Ж-Д

		490				1. Гладкая штукатурная поверхность

		491		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		73.04

		492		1.2		Снятие деструктивного штукатурного слоя		м2		10.96

		493		1.3		Механическая очистка от остатков штукатурного слоя		м2		10.96

		494		1.4		Биоцидная обработка препаратом «СТОУНТЭК 311» ( ООО "СТОУН Технология")		м2		2.20

		495		1.5		Восполнение утрат штукатурного слоя известковыми составами "Рунит Классическая крупная", "Рунит Классическая накрывочная (финишная)"		м2		10.96

		496		1.6		Гидрофобизирующая обработка составом Церезит CT 13 на высоту 1 м от уровня земли		м2		8.70

		497		1.7		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		73.04

		498		1.8		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		73.04

		499		1.9		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		73.04

		500				2. Решетки - 3 шт.

		501		2.1		Расчистка поверхности черного металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2 		2.36

		502		2.2		Доочистка с поверхностей сложной формы с помощью растворителей и щетинных щеток, кистей		м2		0.12

		503		2.3		Антикоррозионная обработка поверхности черного металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		2.36

		504		2.4		Грунтовка полиуретановая "Цинотан "		м2		2.36

		505		2.5		Окраска поверхности черного металла акрилуретановой эмалью "ПОЛИТОН-УР" (УФ), "АО "НПХ" ВМП" (либо аналог)		м2		2.36

		506				3. Шаблона Ш-1.14 (I кат.сложности)

		507		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим"(либо аналог)		м2		3.44

		508		3.2		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		3.44

		509		3.3		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		3.44

		510				4. Шаблона Ш-1.15 (I кат.сложности)

		511		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфрахим" (либо аналог)		м2		8.85

		512		4.2		Докомпановка сколов составом "Рунит Оригинальная крупная"		м2		0.44

		513		4.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		8.85

		514		4.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		8.85

		515				XV. Декоративные элементы (гипс)

		516				1. Капитель колонны (деталь ЛД-1.1, IV кат. сложности) - 6 шт.

		517		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1 НПФ "Инфпахим " (либо аналог)		м2 		47.40

		518		1.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		4.74

		519		1.3		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		47.40

		520		1.4		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		47.40

		521				2. Капитель пилястры (деталь ЛД-1.2, IV кат. сложности) -2 шт.

		522		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2 		7.30

		523		2.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.70

		524		2.3		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		7.30

		525		2.4		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		7.30

		526				3. Балясины (деталь ЛД-1.3, II кат. сложности) - 2 шт.

		527		3.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2 		4.20

		528		3.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.42

		529		3.3		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		4.20

		530		3.4		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		4.20

		531				4. Кронштейн (деталь ЛД-1.4, II кат. сложности) - 4 шт.

		532		4.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2 		0.65

		533		4.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		0.06

		534		4.3		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		0.65

		535		4.4		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		0.65

		536				5. Сандрик (деталь ЛД-1.5, II кат. сложности) -2шт.

		537		5.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2 		1.8

		538		5.2		Восполнение небольших утрат гипсовым раствором марок Г-16...Г-25		м2		1.8

		539		5.3		Грунтовка глубокого проникновения на основе силиконовой смолы OptiSilan TiefGrund		м2		1.8

		540		5.4		Окраска за 2 раза, силиконовая фасадная краска ООО "ЛИННИМАКС " «Capamur - Finish» (либо аналог)		м2		1.8

		541				XVI. Откосы

		542				1. Гладкая штукатурная поверхность

		543		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2		91.47

		544		1.2		Шпатлевание гладкой поверхности мелкозернистым известковым составом RESTAURIERSPACHTEL ООО "ЛИННИМАКС ", макс. толщ. слоя 5 мм		м2		91.47

		545		1.3		Грунтовка поверхности силикатная Sylitol Rapid Konzentrat		м2		91.47

		546		1.4		Окраска за 2 раза по силикатной программе ООО "ЛИННИМАКС " (либо аналог)		м2		91.47

		547				XVII. Водосточные трубы

		548		1.1		Исправление деформаций и рихтовка элемента водосточной трубы, d=120мм		м.п.		4.0

		549		1.2		Демонтаж существующих элементов водосточных труб, О=120мм		м.п.		0.8

		550		1.3		Локальная замена элемента водосточной трубы, d=120мм		м.п.		0.8

		551				XVIII. Слуховые окна

		552				1. Тип 1. Оконные рамы (5 шт)

		553		1.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2		1.75

		554		1.2		Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС грунтовка-антисептик для древесины для наружных работ		м2		1.75

		555		1.3		Окраска за 2 раза по водно-дисперсионной краской ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ		м2		1.75

		556				2.Тип 2. Оконные рамы (2 шт.)

		557		2.1		Расчистка поверхности от красочных слоев с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2		1.62

		558		2.2		Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС грунтовка-антисептик для древесины для наружных работ		м2		1.62

		559		2.3		Окраска за 2 раза по водно-дисперсионной краской ЛИННИМАКС ХОЛЬЦФАРБЕ		м2		1.62

		560				XVIII. Линейные металлические покрытия 

		561		1.1		Исправление деформаций и рихтовка		м.п.		8.12

		562				XIX. Расшивка трещин

		563		1.1		Расшивка трещин в штукатурном слое с последующим заполнением "Рунит шпатлевка универсальная" (либо аналог)		м.п.		86.0

		564				XX. Дверное заполнение в осях 6-7/Г

		565		1.1		Расчистка деревянной поверхности от лакового слоя с использованием смывок "ДИМЕТ Смывка для старой краски", АФТ-1  НПФ "Инфрахим"  (либо аналог)		м2		5.25

		566		1.2		Грунтовка деревянной поверхности ЛИННИМАКС грунтовка-антисептик для древесины для наружных работ		м2		5.25

		567		1.3		Покрытие в 2 раза поверхности полотна защитным лаком по дереву 509-10GENC		м2		5.25

		568				XXI. Металлические элементы конструктивного усиления (стяжи, фасад 10-8, Ж-Е)

		569		1.1		Расчистка поверхности металла с использованием смывок АФТ-1 Инфрахим, BA - UNI фирмы "Аллигатор" (либо аналог)		м2		2.47

		570		1.2		Антикоррозионная обработка поверхности металла фосфатирующей композицией "HOTEX-К"		м2		2.47

		571		1.3		Грунтование и окраска поверхности металла эмалью АО "НПХ" ВМП" ( либо аналог)		м2		2.47

		572				XXII. Работы по ремонту трещин кирпичной кладки в осях Г-Ж, 8-4, 10-8

		573		1		Разметка и бурение наклонных шпуров под углом 45° Ф18мм, L~250mm		м.п.		26.8		шт		107.0

		574		2		Расшивка трещин		м.п.		16.0		шт		4.0

		575		3		Устройство штрабы по шву кирпичной кладки под спиралевидные анкера, 10х10 мм		шт		65.0

		576		4		Продувка шпуров, штрабы и трещин сжатым воздухом		шт		176.0

		577		5		Установка пакеров Resmix S-Packer Ф18мм в шпуры		шт		107.0

		578		6		Установка спиралевидных анкеров "Resmix RST" в шпуры на состав "Resmix WG"		м.п.		15.0		кг		1.3

		579		7		Установка спиралевидных анкеров "Resmix RST" в штрабу на состав "Resmix WG"		м.п.		65.0		кг		5.5

		580		8		Зачеканка трещины ремонтным составом "Resmix WDM"		 шт		4.0		кг		96.0

		581		9		Инъектирование шпуров через пакера материалом "Resmix IL-F"		 шт		107.0		кг		320.0

		582		10		Демонтаж пакеров и зачеканка составом "Resmix SAM"		шт		107.0		кг		2.14

		583				XXIII.Оконные заполнения

		584		1		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений  на фасадах 3-5, 5-8, 8-9/Д		м2		74.9

		585		2		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений  на фасадах Д-Е, Г-Ж		м2		93.0

		586		3		Промывка поверхности столярных заполнений от саже-пылевых загрязнений на фасадах Ж-Д, 10-8		м2		32.6

		587				XXIV.Сопутствующие работы

		588		1		Демонтаж и монтаж светового  указателя «Сеченовский переулок», «дом 8 стр.4» на фасаде Г-Ж с сохранением (с отключением и подключением  эл/питания)		шт		2.0

		589		2		Демонтаж светильника на фасаде А-Г, 9-10, Г-А  с сохранением на время выполнения работ		шт		10.0

		590		3		Монтаж светильников на фасад А-Г, 9-10, Г-А после выполнения ремонтных работ		шт		10.0

		591		4.		Прочие расходы

		592		7.		Генеральная уборка площадки по итогу завершения работ (перед сдачей объекта)		компл

		593		7.1.		Уборка и вывоз мусора в период строительных работ		компл

		594		7.2.		Погрузо-разгрузочные работы		компл

		595		7.3.		Транспортные расходы		компл

		596		7.4.		Накладные расходы 		компл

		597		7.5.		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (не более 2% от общей стоимости строительно-монтажных работ - III этапа)		компл

		598				ИТОГО материалы																0.00 

		599				ИТОГО работа														0.00 

		600				ВСЕГО в рублях с учетом материалов (с НДС 22%):																		0.00 

														Примечание по заполнению формы:

		Срок действия настоящего коммерческого предложения  до «30» июня 2026г.												1.Применение и выбор аналогов материалов производить в соответствии с Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ Раздела Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифр: 398-Д/2024-ОХВ-П-ТР Том 3.3.                                                                                                                                                                                                В случае применения аналогов материалов при расчете цены  коммерческого предложения, Участник  оформляет свои предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы 2),  в котором будут отображены пункты КП с измененным материалом . Характеристики материала должны соответствовать заменяемому. 
2. Графы (5) и (6)  заполняются данными для видов работ с применением материалов, предусмотренных технологиями производителя Resmix и замене не подлежат.
3. Цена единицы работы и Стоимость объема работ по видам технологических операций не предусматривает НДС 20%.
4. Цена единицы материала и Стоимость всего объема материала для вида операции учитывает НДС 20%.
5. Значение Стоимости работ (гр.9) образуется как произведение Объема работ (гр.4) * Цену работы (гр.7).
6. Значение Стоимости материала/-ов (гр.10) образуется как произведение Объема работ (гр.4) * Цену материала/-ов (гр.7).
7. Значения данных в графах 9, 10, 11, 12 формируются по формуле, указанной в каждой ячейке, участвующей в расчете Общей стоимости работ. Ручной ввод значений не допускается.



						(подпись, М.П.)



						(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



				конец формы
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Форма №3 КП Здание 1_Отмостка 

		9.2  Коммерческое предложение (Форма №3)																Конфиденциально

		начало формы



				Приложение 1 к письму о подаче оферты



				от «___»____________ 20__ г. №__________



						Коммерческое предложение

						 на выполнение работ  по ремонту отмостки здания №1

						 Объекта культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул.Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П.Архарова – Бибиковых – Д.В.Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л.Обер», расположенного по адресу: г.Москва, ул. Пречистенка, 17/8, стр. 5



				Заказчик: ООО «Усадьба «Давыдовых»

				Подрядчик: (указывается краткое наименование Участника тендерной процедуры)



		№ п/п		Вид и наименования работ согласно 
рабочей документации
(в том числе подвиды работ,
 технологические операции)		Ед. изм. работ		Объем работ		Цена единицы в руб.				Стоимость в руб.						Общая стоимость работ

										Работы		Материал в т.ч. НДС 22%		Работы		Материал, в т.ч. НДС 22%		Итого

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				I. Ремонт отмостки с устройством системы водоотвода по фасаду Г-А

		1		Разборка покрытий и оснований из тротуарной плитки «Брусчатка» (толщиной 80 мм) с возможностью сохранения демонтированной брусчатки		м2		40.00

		2		Выемка грунта под песчано-щебеночное основание отмостки и укладку лотка водоотводного полимербетонного вручную на глубину 220 мм.		м2		40.00

		3		Устройство подстилающего основания из песка толщиной 120 мм с послойной трамбовкой.		м2		40.00

		4		Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 100 мм с послойной трамбовкой.		м2		40.00

		5		Установка деревянной опалубки.		м.п.		30.00

		6		Установка в опалубку деревянных перегородок для деформационных швов с шагом 2 м (при необходимости).		м.п.		8.00

		7		Пропитка антисептиком деревянных поверхностей деформационных швов.		м2		4.00

		8		Вертикальная планировка зон отмостки с геодезической съемкой		м2		43.00

		9		Устройство водоотвода в дожде-приемный приямок с укладкой гидроизоляции и установкой песко-улавливателя  		компл		1.00

		10		Устройство бетонной обоймы с укладкой  2-х слойной  гидроизоляции  на уплотненное грунтовое основание для последующей укладки водоотводных лотков 		м.п.		25.00

		11		Монтаж лотка водоотводного полимербетонного вручную на глубину 220 мм  с установкой решетки водоприемной чугунной щелевой .		м.п.		25.00

		12		Монтаж газонного бортового камня		м.п.		30.00

		13		Устройство покрытий отмостки из тротуарной плитки «Брусчатка» толщиной 120 мм, шириной 1700 мм.		м2		40.00

		14		Демонтаж деревянной опалубки вручную.		м.п.		30.00

		15		Подсыпка плодородного грунта на ширину 500 мм, толщиной 100 мм.		м3		0.80

		16		Планировка грунта вручную к отмостке на ширину 500 мм.		м2		5.00

				Прочие расходы
(при необходимости по мнению Участника)

		17		Уборка и вывоз мусора в период выполнения ремонтно-строительных работ		компл

		…

				ИТОГО материалы												0.00 

				ИТОГО работа										0.00 

				ВСЕГО в рублях с учетом материалов (с НДС 22%):														0.00 





				(подпись, М.П.)



				(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

		конец формы








